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Technicka zprava.

Projekt fesi ustfedni vytapéni v provozovné bistra v 1. NP. domu Mésta Kopidlna pro
pani Tatdnu Kostucenkovou v KopidIné na Hilmarové ndmésti ¢.p. 16 na urovni projekt pro
zjednodusené uzemni fizeni.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je projekt stavby navsStéva na misté a stni
jednani s Ing. Hejzlarovou.

1. Popis stavby.
Jedna se o patrovy zdény objekt postaveny z plnych cihel.
2. Tepelna bilance vytapéného prostoru.

Tepelna bilance feSené ¢asti 1.NP Qc = 19623 W
Instalovany vykon na otopnych télesech Q; = 19839 W (75/60)

3. Otopny systém.
3.1 Zdroj tepla.

Objekt bude vytapen teplovodnim vytapénim s teplotnim spadem 75/60°C. Zdroj tepla —nasténny
plynovy kondenzac¢ni kotel Immergas VICTRIX EXTRA 24 PLUS s celkovym vykonem 2,7-24
kW.

Obsah vody v otopném systému nepiesdhne 115 litri. V systému je expanzni nadoba 8 1
umisténa v kotli.

3.2 Otopna systémy s otopnymi télesy 75/60°C

Mistnosti budou vytapény teplovodnim vytapénim 75/60°C. Systém vytapéni je navrzen s
nucenou cirkulaci, kterou zajisti kotlové cerpadlo. V mistnostech jsou pouzita deskova télesa
Radik. Potrubi k otopnym télesim bude vedeno pod stropem nebo pii podlaze. Na radiatorové
ventily mimo referencni mistnost budou pifipevnény termostatické hlavice.

3.3 Jisténi systému
Systém je jistén proti pietlaku pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou 8§ 1

umisténou v kotli.
Proti pfestoupeni tlaku je osazen pojistny ventil nastaveny na oteviraci tlak Py = 300

kPa. Plynové ¢ast expanzni nadoby bude natlakovana plnicim tlakem 100 kPa.

4. Potrubi.
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Potrubi ustiedniho vytapéni je navrzeno z médénych trubek polotvrdych. Spoje potrubi
budou provadény tvarovkami mékkym péjenim nebo lisovanim. Zmény sméru mohou byt
provadény ohybackou urcenou pro dany druh médéného potrubi.

5. Natéry a izolace.
Potrubi neni tfeba natirat. Otopna télesa jsou opatfena koneCnym natérem jiz z vyroby.
Izolace potrubi bude provedena pouze u potrubi ve sténach a podlahach pouzdry Tubex tl.
10 mm.

6. Provoz teplovodniho vytapéni.

Provoz bude fizen termostatem s tydennim programem CAR. Tato regulace zhospodarni
provoz vytapéni.

7. Pozadavky na ostatni profese.
7.1 Stavebni:

- provést prostupy, drazky a jejich zazdéni po montazi UT
7.2 Elektro:

- ptipojit kotel

- provést uzemnéni a ochranné pospojeni

- ptipojit regulaci kotle CAR

8. Bezpecnost prace.

Pti provadéni veSkerych praci na ustfednim vytapeni jsou, pracovnici zhotovitele povinni
dodrzovat veskeré platné souvisejici bezpecnostni piedpisy a pfi praci musi pouZzivat predepsané
ochranné¢ prostiedky. Vyhl. 601/2006 Sb.

9. Navod k uzivani a obsluze.
9.1. Uvedeni do provozu

Tlak v expanzni nadob¢ upravit na 100 kPa. Otopny systém se fadné proplachne a naplni
upravenou vodou. Cely systém se fadn¢ odvzdusni a tlak upravi na 120 kPa. Uvedeni zafizeni do
provozu smi provést opravnény servisni pracovnik, ktery zaroven pouci obsluhu a potvrdi zaru¢ni
list. Dalsi postup se musi provadét v souladu s ndvodem k uzivani pro dané zafizeni.

Provede se sefizeni a nastaveni kotlové automatiky v¢etné nastaveni na pozadované teploty
a provozni &asy. Doregulovani systému bude provedeno pii provozni zkousce dle CSN 06 0310.
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9.2. Provoz

Provoz otopného systému je zcela automaticky. Obsluha nastavi ovladacim knoflikem na
regulatoru teplotu otopné vody dle klimatickych podminek a charakteristické kiivky objektu. Po
zkuSebnim provozu provede obsluha korekci nastaveni hodnot.

Provozovatel je povinen sledovat tlak v otopném systému. Pokud dojde k poklesu, musi
systém doplnit na pozadovany tlak upravenou vodou. Pokud dojde k dal§imu poklesu, musi zjistit
misto uniku otopné vody a zdvadu je nutno neprodlen¢ opravit nebo nechat opravit odbornou
firmou.

V Jicin€ 5.2024
Vypracoval : Ing Kiivsky



