



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600

Se sídlem: Žerotín 95, Žerotín, PSČ 440 01

Osoba oprávněná jednat: Bc. Jiří Čížek, předseda
Jiří Křišťál, místopředseda

Bankovní spojení: KB a.s. Louny
Číslo účtu: 115-1888060237/0100

IČO: 04704100

(Dále jen „**Příkazce**“)

a

Roman Hladík

Se sídlem: Sídliště Míru 752, 441 01 Podbořany

Provozovna: Žatec, Otokara Březiny 2895, 438 01 Žatec

IČO: 44538723

DIČ: CZ6401092093

Bankovní spojení: GE Money Bank Žatec

Číslo účtu: 4408139-784/0600

(dále jen „**Příkazník**“)

2. Smluvní strany se dohodly:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Účelem Smlouvy je splnění zákonné povinnosti Příkazce, kterou je zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním novostavby splaškové kanalizace a ČOV na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“ (dále jen „Stavba“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí.
3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Účelem Smlouvy je splnění zákonné povinnosti Příkazce, kterou je zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním novostavby splaškové kanalizace a ČOV na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600“ (dále jen „Stavba“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí.
2. TDI bude prováděn v souladu se stavebním zákonem.



III. Doba a místo plnění

1. Činnost TDI bude Příkazníkem prováděna ode dne účinnosti této Smlouvy, až do doby převzetí Stavby Příkazcem a kolaudace Stavby stavebním úřadem, případně do úplného odstranění vad a nedodělků z přejímacího nebo kolaudačního řízení Stavby uvedených v přejímacím protokolu sepsaným mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
2. Předpokládaný termín ukončení činnosti dle dodatku Smlouvy se zhotovitelem stavby č.2. ze dne 20. 12. 2020. Tento termín je závislý na plnění smluvních povinností zhotovitelem Stavby.
3. Místem výkonu činnosti Příkazníka při práci na staveništi jsou katastrální území Panenský Týnec a Žerotín u Panenského Týnce podrobně vymezené v projektové dokumentaci.
4. Při skončení Smlouvy je Příkazník povinen vrátit Příkazci veškeré věci, nebo doklady poskytnuté příkazcem k plnění povinností plynoucích ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Řádné předání dokladů a věcí bude potvrzeno smluvními stranami písemným protokolem.

IV. Odměna

1. Odměna za výkon činnosti Příkazníkem dle Smlouvy byla stanovena částkou 273.410,- Kč, slovy (dvěstěsedmdesátitřicetistadeset korun), bez DPH
2. K odměně sjednané v odst. 1 tohoto článku bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
3. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutné a účelně vynaložené při plnění jeho závazku ze Smlouvy.
4. Odměnu je možné překročit pouze v případě, že dojde ze strany Příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace Stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení Stavby. Smluvní strany se v takových případech mohou dohodnout bez zbytečného odkladu na změně odměny formou písemného dodatku ke Smlouvě.
5. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.


3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a podpisem stvrzují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, který činí bez nátlaku a za podmínek nikoli nevýhodných, což stvrzují svými podpisy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

03.02.2021

V Žerotíně, dne.....


V Podbořanech, dne.....


Bc. Jiří Čížek
Předseda sdružení
SDRUŽENÍ OBČÍ
PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN
PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600
Žerotín 95 440 01 · IČO: 04704100

V ŽEROTÍNĚ: 24.02.2021

.....
Jiří Kříšťál
Místopředseda sdružení

.....
Roman Hladík



Roman HLADÍK
Sídliště Míru 752
441 01 Podbořany
IČ: 445 38 723
DIČ: CZ6401092093