SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nésledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,,ob&ansky zédkonik*)
na akci:

,Rekonstrukce komunikace Divice*

(dale jen ,,smlouva®)

Clanek I
Smluvni strany

1. Objednatel: Obec VinaFice, Vinafice 3, 439 15 Vinafice
zastoupeny: Miroslavem Janou$kem — starostou obce
IC: 00265683

(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: FARETRA s.r.o., Domousice 153, 439 68 DomousSice
zastoupeny: Zdetfikem Kutnerem - jednatelem
IC: 03584054
DIC: CZ03584054
Tel.: 722907875

Zapsany: v obchodnim rejstéfku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
spisové znacka C 34901

(dale jen ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spoleéné& jen "smluvni strany")

Clanek 11
Pravni jednani a zastoupeni
Ve vzajemném styku smluvnich stran jsou ve smyslu § 441 a nasledujicich ob&anského zédkoniku oprdvnéni jednat tyto osoby:
Za objednatele - ve vécech smluvnich: Miroslav JanouSek — starosta obce

ve v&cech technickych a organizaénich:
Ing. Rostislav Mare$ - technicky dozor stavebnika

Za zhotovitele - ve vécech smluvnich: Zdenék Kutner — jednatel
ve vécech obchodnich a technickych: Zden&k Kutner ml. - obchodni feditel
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Clének I1I
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel na sviij naklad, na své nebezpeéi, svymi silami a v souladu s touto smlouvou provede pro objednatele stavbu:
,Rekonstrukce komunikace Divice*

v rozsahu stanoveném:

1.1. uplnym textem vyzvy k podéni nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu mimo rezim zakona ¢&. 134/2016 Sb. na
stavebni prace Rekonstrukce komunikace Divice ze dne 7.6.2017,

1.2. jednoduchou projektovou dokumentaci pro zadani stavby, zpracovanou firmou PROPRIA, s.r.o. v srpnu 2015, nazev
dokumentace REKONSTRUKCE OPERNE ZDI A KOMUNIKACE V DIVICICH, jejiz nedilnou sougasti je STATICKE
POSOUZENI, zpracované Ing. Jindfichem Brunclikem v 09/2015 pod zakazkovym ¢&islem 1006/09/15_TP, pti¢emzZ tato
jednoducha projektova dokumentace byla p¥flohou vyzvy k podéni nabidky a zhotovitel ji mé&l pfi podani nabidky k dispozici,

1.3. nabidkou zhotovitele, ptedloZenou v rdmci vyb&rového Fizeni, zahgjeného vyzvou ze dne 7.6.2017 k podani nabidky na
vefejnou zakdzku malého rozsahu mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb. na stavebni prace Rekonstrukce komunikace Divice,

pti¢emz v piipadé pochybnosti &i rozpori ohledn& rozsahu pfedmé&tu smlouvy plati vy3e uvedené podklady v pofadi, v jakém
jsou vy$e uvedeny, to jest vzdy plati podklad, ktery je uveden v pofadi vyse.

2. Vedkeré zmény, dopliiky nebo roziifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
objednatelem. Tento postup je zavazny a pfi jeho nedodrZeni neni zhotovitel opravnén uplatfiovat jakékoliv naroky na
zvySeni ceny dila.

Clének IV
Doba plnéni

1. Termin realizace stavby: zahdjeni praci:  srpen 2017
dokongeni a pfedani dokon&ené stavby bez vad a nedod€lki: do 30.9.2017

2.V ptipadé nedodrZeni terminu dokonéeni a ptedani dokongené stavby bez vad a nedod€lki je objednatel opravnén uplatnit
vii&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Clanek V
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

1. Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi CSN a projektovou dokumentaci.

Clének VI
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Zhotovitel nese nebezpe&i skody na zhotovované véci, pfi¢emz vlastnikem zhotovované véci je po celou dobu objednatel.
Objednatel nabyva vlastnického prava ke zhotovované véci okamzikem zabudovani véci nebo jeji dasti do dila.

3. Zhotovitel od pievzeti staveni§té do predani stavby prebird prostor stavenisté do vlastntho uZivani a ruci za bezpecnost
ostatnich povolanych osob v provozu na stavenisti.
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Clanek VII
Cena za dilo

1. Cena za kompletni provedeni dila dle &lanku II1. této smlouvy se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena sjednana
pevnou &astkou ve smyslu § 2620 ob&anského zékoniku. Obsahuje veskeré ndklady zhotovitele nutné na fadné provedeni
dila a &ini

864.031,00 K&, slovy osm set Sedesat &tyfi tisic tFicet jedna korun €eskych,
véetné dané z pridané hodnoty.

2. Zvyieni ceny je mozné pouze v ptipadg, Ze objednatel bude pisemné pfedem pozadovat provedeni praci nebo dodavek, jejichz
provedeni nebylo mozné s vynaloZenim odborné pége piedvidat pfed podpisem této smlouvy.

3. SniZeni ceny je mozné v piipadé, Ze nebudou zhotovitelem po dohod& smluvnich stran provedeny nekteré prace v rozsahu
dle ptedmétu smlouvy.

Clanek VIII
Zptusob provadéni dila

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze pro tento obchodni pfipad plati pln& § 2589 - 2595 obganského zakoniku
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze je objednatel opravnén kontrolovat pfedmét dila pribézné.

3. Pracovnik objednatele povéfeny kontrolou ma pravo dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pferusit praci, pokud zhotovitel
nen{ dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné
vazné gkody. Pracovnik povéfeny kontrolou neni opravnén zasahovat do hospodafské €innosti zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen zabezpegit igast svych pracovniki na provéfovani svych praci, které provadi pracovnik objednatele
povéfeny kontrolou a &init neprodlené opatfeni k odstran&ni vytknutych zdvad a odchylek od projektu (viz § 2589
ob¢anského zédkoniku).

5. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a prové&feni praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, a to 3 dny pred zakrytim. Neu€ini-li tak, je povinen na Zddost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo se staly nep¥istupnymi na svijj naklad.

6. Zhotovitel v plné mite odpovida za ochranu zdravi povolanych osob v prostoru stavenisté a zabezped{ jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.

Zhotovitel prokazatelng seznami své zamé&stnance se zasadami ochrany Zivotniho prostfedi.

8. Zhotovitel odpovid4 za tizené naklddani s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb., které vzniknou v prib&hu jeho stavebni
&innosti.

Clanek IX
Piedani dila
1. Zévazek zhotovitele provést dilo je spln&n podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti podepsancho zastupci obou smluvnich
stran opravnénych jednat ve vécech technickych. V tomto zapise musi byt vyslovng uveden termin, ke kterému zhotovitel
dilo pfedava a objednatel pfejima.
2. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni veskeré doklady k provedenému dilu, zejména:
- doklady o shod& pouzitych materidld,
- stavebni denik,
- dokumentaci skute&ného provedeni stavby v rozsahu zdkresu provedeni stavby v katastralni mapg, technického popisu
jejiho provedeni, fotodokumentace pofizené pfed zahajenim stavby, fotodokumentace z prub&hu stavby a
fotodokumentace dokonéené stavby.
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Clanek X
Vady a nedodélky

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze pro vady dila plati pIng § 2615 - 2619 ob&anského zédkoniku. Zaru¢ni doba &ini
60 mésicii. Zarucni doba po&ina b&Zet dnem predani a prevzeti dokongeného dila. Zaruka se nevztahuje na Skody
zplsobené teti osobou a Zivelnymi pohromami.

2. Objednatel se zavazuje pevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodglky nebranicimi provozu, a to nejpozdéji do 5 kalendainich
dnii od pisemné vyzvy zhotovitele k piedéni a prevzeti dila. Pokud vady a nedodélky nebudou odstran&ny v dohodnutém
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

3. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit neprodleng, nebo do oboustranng dohodnutého terminu. Pokud tak
neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy den, o ktery odstrani vadu pozdgji. Toto
ustanoveni neplati po dobu, kdy trvaji klimatické podminky, neumoztujici odstranéni vady pfi dodrZeni technologickych
postupti.

Clanek XI
Podminky placeni

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na bezhotovostni platbé z Gétu objednatele na et zhotovitele.

2. Platby za dilo budou probihat vyhradn& bezhotovostnim zptsobem, pfevodem z Gi¢tu objednatele na uéet zhotovitele, a to
ve tfech splatkach:

- 1. splatka ve vy3i 300.000,00 K& v&etn& DPH po uzavfeni této smlouvy a na zaklad€ doloZeni dokladi o zdvazném
objednani zakladniho materialu pro stavbu zhotovitelem, aviak se splatnosti nejdiive po pfedani stavenist€ a skute¢ném
zahajeni praci zhotovitelem na stavbg,

- 2. splatka ve vy3i 300.000,00 K& po provedeni 2/3 rozsahu dila, pfi¢emz tato skute€nost bude potvrzena technickym
dozorem stavebnika,

- 3. splatka do vyse celkové ceny po dokonéeni, pfedani a pfevzeti hotového dila,

pficemz viechny faktury jsou splatné nejpozdéji do 14 dnii ode dne dorugeni Fadn& vystavené faktury objednateli.

3.V ptipads, ze pii ptedavani a prebirani dila budou zji§tény drobné vady &i nedodélky nebranici fddnému uZzivani dila, bude
celkové cena dila uhrazena pouze do vy3e 90 %. Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude uhrazeno az ke dni odstranéni posledni
drobné vady & nedod&lku, na zakladg& zapisu o odstranéni vad a nedodglkii, potvrzeného ob&ma smluvnimi stranami. V ptipadg,
e piedavané a prebirané dilo bude bez drobnych vad & nedod&lkd nebranicich fadnému uZivani dila, bude celkova cena dila
uhrazena v plné vysi.

Clanek XII
StaveniSté (pracoviste)

1. Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku, nebo zvlaStnim zapisem.

2. Zhotovitel neplati zadné poplatky ani ndjemné za pozemky, zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych prostranstvi, pokud je
jejich vlastnikem objednatel a pokud zhotovitel uzivéd pozemky, komunikace a vefejna prostranstvi v pfimeéfeném rozsahu
nezbytném pro provadéni stavby a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

3. Stavba nevyzaduje vydani uizemniho rozhodnuti ani stavebniho povoleni ani provedeni ohla3eni stavby ani jin¢ opatfeni
stavebniho Gfadu ani vydani jinych zavaznych rozhodnuti nebo stanovisek Gfednich organd. Pro provedeni stavby nebude
objednatelem zhotoviteli poskytnuta jind dokumentace, nez jaka byla sougasti podkladi pro vyb&rové fizeni. V pfipadg, Ze
zhotovitel zjisti, Ze k provedeni stavby potfebuje dal3i projektovou (technickou) dokumentaci, jakou je napfiklad provadéci
dokumentace nebo jeji &asti, plati, Ze zpracovani této dokumentace je jiz zahrnuto v cen& dila a je zohlednéno i ve smluvné
stanovenych terminech plnéni. V cen& dila je rovnéZz zahrnuto p¥ipadné nezbytné provadéni sond a geodetickych praci.

4. 'V ramci p¥ipravy a provadéni stavby je viak, bez ohledu na ustanoveni vy3e uvedeného bodu 3. je zhotovitel povinen:

- provést na vlastni naklady polohové a vyskové vytyeni stavby (toto vyty&eni musi byt odsouhlaseno povéfenym
zastupcem objednatele),
- zajistit na vlastni néklady vyty&eni viech podzemnich siti a objektd (tyto sit& nejsou vyznaceny v situaci stavby), které
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mohou byt dot&eny stavbou a v ramci provadéni stavby dodrzovat veskeré platné ptedpisy pro provadéni praci v ochrannych
pasmech sit a pro ochranu siti, veskerd pfipadna poskozeni neprodleng ozndmit objednateli a pfipadné vzniklé Skody
odstranit na vlastni naklady,

- projednat a odsouhlasit s majiteli p¥ilehlych objektéi podminky omezeni p¥istupu a ptfjezdu k objektim, podminky
provadéni praci v blizkosti objektd a detaily napojeni nového stavu vjezdi a vehodi tam, kde se stavba dotyka jejich
opravnénych zajmi, a stanoviska a poZadavky majiteld zapsat do stavebniho deniku nebo samostatnym zéapisem a projednat
bezodkladné s objednatelem,

- vést na stavb& priib&zng stavebni denik v rozsahu pfiméteném dle platnych predpisi,

- pHjmout opatfeni k zamezen{ vzniku $kod v diisledku provadéni stavby na majetku tfetich osob, pfipadné vzniklé skody
neprodlen& oznamit objednateli a Skody vypofadat vlastnimi silami a na vlastni naklady.

Clanek XIII
Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§t& o pracich, které provadi, stavebni denik (déle jen SD); do SD se
zapisuji viechny skute&nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Gidaje diileZité pro posouzeni hospodarnosti praci a
udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapis@im pFipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Béhem pracovni
doby musi byt SD na stavbé trvale p¥istupny. Povinnost vést SD kon¢&i ptedanim a pfevzetim praci dle smlouvy.

Nesouhlasi-1i zhotovitel se zapisem, ktery uginil objednatel nebo povéfeny zastupce, piipadn& zpracovatel projektu do SD,
musi k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdgji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem
souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadtovat se k zapisu v SD, u¢inénych zhotovitelem nejpozdgji do 3 pracovnich dn, jinak se ma
za to, e s uvedenym zapisem souhlasi; totéZ plati pro zhotovitele v pfipadé zapisii objednatele.

Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovén{ dopliikd a zmén smlouvy.

Clanek XIV
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.
Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Objednatel prohlasuje, Ze neni platcem DPH a nebude pfedmét dila po jeho dokon&eni nebude vyuzivat pro ekonomickou
¢innost.

Nedilnou sou&asti a ptilohou této smlouvy jsou kopie nasledujicich dokumenti:

4.1. Gplny text vyzvy k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu mimo reZim zékona €. 134/2016 Sb. na stavebni
prace Rekonstrukce komunikace Divice ze dne 7.6.2017 (soucast vytisku smlouvy),

4.2. rozpodet z nabidky zhotovitele, pfedloZené v ramcei vyb&rového fizeni, zahdjeného vyzvou ze dne 7.6.2017 k podani nabidky
na vefejnou zakdzku malého rozsahu mimo rezim zékona &. 134/2016 Sb. na stavebni prace Rekonstrukce komunikace Divice
(soudast vytisku smlouvy),

4.3. jednoducha projektova dokumentace pro zadani stavby, zpracovanou firmou PROPRIA, s.r.o. vsrpnu 2015, nazev
dokumentace REKONSTRUKCE OPERNE ZDI A KOMUNIKACE V DIVICICH, jejiZ nedilnou soudasti je STATICKE
POSOUZENI, zpracované Ing. Jindfichem Brunclikem v 09/2015 pod zakdzkovym ¢islem 1006/09/15_TP (neni pevné
ptipojena k textu smlouvy, pro Ggely pln&ni je v drzeni obou smluvnich stran),
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4.4. nabidka zhotovitele, predloZena v ramci vybérového fizeni, zahdjeného vyzvou ze dne 7.6.2017 k podani nabidky na
vefejnou zakazku malého rozsahu mimo rezim zdkona &. 134/2016 Sb. na stavebni prace Rekonstrukce komunikace Divice
(neni pevné& piipojena k textu smlouvy, pro udely plnéni je v drZzeni obou smluvnich stran),

Ve Vinaticich dne 15.8.2017 V Domousicich dne 15.8.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
7 ©  Meareta
, 3584054
fi / /OBEC VINARI CE ,‘;'/ fd?LBSSﬂBAgg:mLl?slxgeclzsg 439 68
7 okr. Louny /?””"““M\ f1:777 227955 /
M,rroslav JanouSek — starosta obce Zdenék Kutner - jednatel
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Ing. Rostislav Mares$, Fiignerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410  IC: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Adresat :

dle rozdélovniku
osobni predanf

Vyfizuje : Ing. Rostislav Mares, tel. 722091410
Louny, 7.6.2017

Véc : Vybérové Fizeni - vyzva k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu
mimo reZim zakona €. 134/2016 Sb. na stavebni prace

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DIVICE

VaZeni pratelé,
Obec Vinafice vyhla$uje zaddvaci Fizeni na vybér zhotovitele stavby ,,REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

DIVICE“ a zarovef Vas vyzyva k podani nabidky na provedeni této vefejné zakazky.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o zakdzku na stavebni prace v hodnoté nepfesahujici 6 mil. K¢ bez
DPH, nebudou pro vyhla3eni, prab&h a ukon&eni tohoto vybérového Fizeni v souladu s & 31 zakona €.
134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek (déle jen ,ZZVZ“) pouZita ustanoveni ZZVZ, s vyjimkou § 6
ZZVZ a ustanoveni, na ktera se pfimo odkazuje tato vyzva.

Informace o predmétu zadavané zakazky

Predmétem zaddvaciho fizeni je vybér nejvhodnéjsi nabidky na kompletni provedeni stavby v
rozsahu dle této vyzvy a jejich pfiloh. PFedmétem zakézky je rekonstrukce komunikace v obci Vinafice,
¢ast obce Divice, na pozemcich &. parc. 446 a 445/1 v k.U. Divice, véetné opravy zarubni zdi na hranici
pozemk{ €. parc. 446 a €. parc. 18. Rozsah stavby je dén jednoduchou projektovou dokumentaci pro
zaddni stavby, zpracovanou firmou PROPRIA, s.r.o. v srpnu 2015, ndzev dokumentace REKONSTRUKCE
OPERNE ZDI A KOMUNIKACE V DIVICICH, jeji# nedilnou sou¢dsti je STATICKE POSOUZENI, zpracované
Ing. Jindfichem Brunclikem v 09/2015 pod zakazkovym ¢&islem 1006/09/15_TP.

Slepy vykaz vymér, ktery je souéasti projektové dokumentace, je pro uchazece pouze orientacni,
uchazet je povinen se seznédmit se souasnym stavem na misté a rozsah praci a jejich cenu navrhnout
tak, aby v nabidkové cen& byly obsazeny veskeré ndklady na provedeni praci podle projektové
dokumentace.
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Identifikaéni Udaje zadavatele

N&zev: Obec Vinafice
Sidlo: Vinafice 3, 439 15 Vinafice
IC: 00265683

Statutdrni zastupce: Miroslav Janousek, starosta

V rozsahu odpovidajicim pfiméfené ustanoveni § 43 ZzZVZ je smluvnim zastupcem zadavatele
v tomto zadavacim Fizeni Ing. Rostislav Mare$, bytem Fiignerova 1358, 440 01 Louny, telefon
722091410, e-mail Rostislav.Mares@seznam.cz. Oprdvnéni uvedeného zastupce zadavatele
nezahrnuje zmocnéni k provedeni vybéru dodavatele (zhotovitele zakézky), k vylou€eni U€astnika
vybérového Fizeni a ke zruSeni vyb&rového fizeni, kterézto ukony jsou vyhrazeny zadavateli
samotnému.

Nabidky — lhiita, misto a zpusob podani

Nabidky musi byt pFedloZeny nejpozdéji do stfedy 28.6.2017, do 17:00 hodin.

Nabidky dorutené po tomto terminu nebo nabidky, které nebudou podény poZadovanym
zplsobem, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Nabidka musi byt doru¢ena osobné nebo prostfednictvim posty ve vySe uvedené Ih(té na adresu
zadavatele (nikoliv na adresu zastupce zadavatele!ll), v¥ddné uzaviené (tj. zalepené) obalce s
oznatenim ,REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DIVICE — vybérové fizeni - neotvirat“. Osobni doruceni je
mozné pouze po telefonické dohodé se starostou obce panem Miroslavem Janouskem (telefon
605345820) a v posledni den lhiity pro podani nabidek Ize nabidky pfedat i bez pfedchozi telefonické
dohody do kancelaFe obecniho Ufadu, Vinafice 3, 439 15 Vinafice, od 15:30 do 17:00 hodin.

V pfipadé doruéeni prostiednictvim posty je pro posouzeni okamZiku dorugeni rozhodujici doruceni
na adresu zadavatele (tj. podaci razitko zadavatele), nikoliv podani zasilky k postovni pfepravé.

Udaje o hodnoticich kritériich

Nabidky budou hodnoceny podle ndasledujicich kritérii :

- vy$e nabidkové ceny (vaha 70%),
- délka zaruéni doby (vdha 20%),
- vyée smluvnich pokut za poruseni povinnosti zhotovitele (véha 10%).

Obchodni podminky, véetné platebnich podminek a objektivnich podminek, za nichZ je moZné
prekrodit vysi nabidkové ceny

Uchazeé je povinen do nabidkové ceny zahrnout veskeré prace, potfebné pro provedeni stavby v
daném rozsahu. Cena maZe byt v pribé&hu stavby zvy$ena pouze v pfipadé, Ze objednatel bude
pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, jejichz provedeni nebylo moZné s vynaloZenim
odborné péce predvidat pred zahajenim praci na stavbé a které zaroveii nejsou uvedeny v projektové
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dokumentaci a nelze z projektové dokumentace pfi vynaloZeni odborné péce nutnost provedeni
takovychto praci predpokladat.

Platby za dilo budou probihat vyhradné bezhotovostnim zpdsobem, pfevodem z (ctu objednatele
na Gcet zhotovitele. Zhotoviteli nebudou poskytovény Zddné zélohy. Na Uhradu provedenych praci
bude zhotovitel pravidelné vystavovat vidy 1 x mésiéné pribéiné faktury za mési¢ni plnéni vidy
k poslednimu dni pfislu§ného mésice, kdy celkova fakturovana &astka bude doloZena soupisem
skute¢né provedenych a ocenénych praci, ktery bude zastupcem objednatele pro véci technické
odsouhlasen do péti pracovnich dnd po obdrieni od zhotovitele. Faktura je splatnd do 15-ti
kalendafnich dnl od data pfeddni objednateli. Za Uhradu se povaZuje termin odepsani penéZnich
prostfedkdl z Uétu objednatele ve prospéch u¢tu zhotovitele. Po dokonceni, pfedani a prevzeti
hotového dila objednateli vystavi zhotovitel konecnou fakturu. Koneénd faktura bude obsahovat
naleZitosti t¢etniho a daflového dokladu ve smyslu obecné platnych predpist a musi dale obsahovat:

- vyslovny nazev ,konecéna faktura“

- soupis véech provedenych praci v cené bez DPH

- soupis viech uhrazenych prabéznych faktur rozélenénych na cenu bez dané a s DPH
- vyslednou cenu dila celkem bez DPH, celkovou vysi DPH a cenu v&etné DPH.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i préace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel
uplatfiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézniho dluhu objednatele.

V pfipadé, 7e pfi pFedavani a pFebirani dila budou zjistény drobné vady ¢i nedodélky nebranici
¥adnému uzivani dila, bude celkové cena dila uhrazena pouze do vy$e 90%. Zbylych 10% z celkové ceny
dila bude uhrazeno a? ke dni odstranéni posledni drobné vady ¢ nedodélku, na zdkladé zapisu o
odstranéni vad a nedodé&lkli, potvrzeného obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze pfeddvané a
prebirané dilo bude bez drobnych vad & nedodélkd nebrénicich fadnému uZivéni dila, bude celkova
cena dila uhrazena v plné vysi.

Zadavatel poZaduje zahajeni stavby v srpnu 2017, dokonceni a pfedani dokoncené stavby bez vad a
nedodélkd do 30.9.2017.

Po?adovand délka zaruéni doby na dokonéené dilo je nejméné 60 mésicl a za€ind béZet dnem
nasledujicim po dni pfedani a prevzeti hotového dila.

Vegkeré obchodni a technické podminky, které jsou souddsti vyzvy k podani nabidky a zadavaci
dokumentace budou obsazeny v uzaviené smlouvé o dilo, jejiz ndvrh predloZi objednatel vybranému
uchazeti. Zadavatel si vyhrazuje pravo s vybranym uchaze¢em jednat o obsahu smlouvy o dilo pfed
jejim uzavienim a v pfipadé, Ze nebude dosazeno shody na celém obsahu smlouvy, smlouvu neuzavfit
a vybérové fizeni zrudit, pfipadné& jednat o uzavieni smlouvy s dal$im uchazetem v pofadi dle
hodnoceni nabidek.

Technické podminky, vztahujici se k predmétu zadavané zakazky

Zhotovitel nese zaruku v plném rozsahu tak, jako kdyby zpisob rekonstrukce navrhl sam zhotovitel,
tj. zhotovitel je povinen se pfed podanim nabidky sezndmit s mistnimi podminkami a s navrzenym
technickym Fesenim a v pfipadé, Ze s odbornou znalosti zjisti nevhodnost podkladl, poskytnutych
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zadavatelem, je povinen na tuto nevhodnost zadavatele neprodlené upozornit. Minimalini délka
zaruéni doby je 60 mésicy.

Zadavatel pfedpoklada, Ze uchaze€ pfed podanim nabidky provede osobni obhlidku mista stavby,
sezndmi se stavajicim stavem a s mistnimi podminkami na stavenisti a veSkeré takto zjisténé
skute¢nosti zohledni ve své nabidce, zejména zahrne tyto skute&nosti do nabidkové ceny. Osobni
prohlidku mista stavby lze provést po telefonické dohodé se zastupcem zadavatele.

Stavba nevyZaduje vydani Gzemniho rozhodnuti, protoZe se jednd o stavebni Upravy stavajicich
mistnich komunikaci. Stavba zahrnuje stavebni Gpravy pozemnich komunikaci a udrZovaci prace na
nich, proto pro tuto stavbu neni na zdkladé ustanoveni § 103 odst. 2) stavebniho zakona a vyhlasky ¢.
104/1997 Sb. v platném znéni (§ 15 a pfiloha 5) vyZzadovdno stavebni povoleni, ohldseni ani jiné
opatieni stavebniho UFadu. V ramci pfipravy a provadéni stavby je vdak zhotovitel povinen

- provést na vlastni ndklady polohové a vy$kové vytyceni stavby (toto vytyéeni musi byt odsouhlaseno
povéfenym zastupcem objednatele),

- zajistit na vlastni néklady vyty&eni viech podzemnich siti a objektl (tyto sité nejsou vyznaceny v situaci
stavby), které mohou byt dotéeny stavbou a v rdmci provadéni stavby dodrZovat veskeré platné
predpisy pro provadéni praci v ochrannych pasmech sit a pro ochranu siti, veSkera pfipadna poskozeni
neprodlené oznamit objednateli a pfipadné vzniklé skody odstranit na viastni naklady,

- projednat a odsouhlasit s majiteli pFilehlych objektd podminky omezeni pfistupu a pFijezdu k
objekttim, podminky provadéni praci v blizkosti objektl a detaily napojeni nového stavu vjezdl a
vchodd tam, kde se stavba dotyka jejich opravnénych zajm(, a stanoviska a pozadavky majitel zapsat
do stavebniho deniku nebo samostatnym zapisem a projednat bezodkladné s objednatelem,

- vést na stavbé pribéiné stavebni denik v souladu s platnymi pfedpisy,
- pfijmout opatfeni k zamezeni vzniku $kod v disledku provadéni stavby na majetku tfetich osob,

pFipadné vzniklé $kody neprodlené oznamit objednateli a $kody vypofadat viastnimi silami a na vlastni
naklady.

PoZadavky na obsah nabidky uchazece

Nabidka musi mit nasledujici obsah.

1) Identifikaéni a kontaktni Gidaje uchazeée. Soucasti téchto Udaji jsou kompletni identifikacni Udaje
firmy uchazece, kontaktni spojeni na statutdrni zastupce uchazee a na osoby odpovédné za
zpracovani nabidky. Soucasti identifikaénich Gdajd uchazeée bude e-mailova adresa uchazece, uréena
pro komunikaci se zadavatelem. Souéasti identifikaénich Gidaji bude kopie opravnéni k podnikani a
kopie vypisu zobchodniho rejstfiku uchazele, je-li vném uchaze¢ zapsan. zadavatel pfipoudti i
predlozeni neovéienych vystup(, ziskanych z internetového portalu http://portal.justice.cz/ (obchodni
rejstiik) a http://www.rzp.cz/ (Zivnostensky rejstiik).

2) Nabidkova cena za realizaci zakdzky, a to celkem bez DPH, DPH a véetné DPH. Uchaze¢ pfedloZi ve
své nabidce rovné? sviij vlastni rozpodet, obsahujici veskeré naklady na provedeni stavby. Zadavatel
nepredkladd zavazny slepy vykaz vymér (vykaz vymér, ktery je soucasti projektové dokumentace, je
pouze orientaéni) ani nepfedepisuje formu a stupefi podrobnosti rozpoétu —v nabidce postacuje uveést
agregované polozky.
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3) Termin plnéni. Zadavatel poZaduje zahajeni stavby v srpnu 2017, dokonéeni, pfedani a pfevzeti
dokonéené stavby bez vad a nedodélkd do 30.9.2017. Uchaze¢ mlZe uvést kratsi IhGtu pInéni, Ihata
pInéni viak neni kritériem hodnoceni.

4) Zaruky. Zadavatel poZzaduje, aby uchaze¢ uved| zéruku na stavbu jako celek v mésicich ode dne
predani a pfevzeti hotového dila. Minimalni délka zaruéni doby je 60 mésicd.

5) Smluvni pokuty. Uchaze€ uvede navrh smluvni pokuty za p¥ipadné nesplnéni terminu dokonéeni
dila a za pfipadné prodleni s odstranénim vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani dila a za pfipadné
prodleni s odstrafiovanim reklamovanych vad v zaru¢ni dobé. Vy3e téchto smluvnich pokut je jednim
z kritérii hodnoceni nabidky.

6) Zavéreény list nabidky. Zavéreény list nabidky bude oznacen datem, jménem, podpisem a razitkem
uchazece.

Ostatni podminky

Nabidky doruéené po stanoveném terminu nebo nabidky, které nebudou spliiovat naleZitosti,
uvedené v této vyzvé, nebudou zadavatelem hodnoceny. Objednatel si vyhrazuje pravo nabidku
nevyfadit a hodnotit i v pfipadé, Ze budou pfi otvirani obalek s nabidkami zji$tény drobné nepodstatné
chyby v psani nebo nepodstatné formalni nedostatky nabidky, které nebudou mit vliv na
srozumitelnost nabidky.

Zadavatel si vyhrazuje prévo v rdmci posuzovani a hodnoceni nabidek poZadat uchazece o podani
dodate&nych informaci a vysvétleni k podané nabidce a jednat s uchazeci o pfipadném doplnéni jiz
podanych nabidek. Zadavatel si vyhrazuje pravo predloZit vybranému uchazeci vlastni navrh smlouvy
o dilo, ktery bude vychazet z podminek tohoto vybérového fizeni a z nabidky, podané vybranym
uchazeem a v pfipadé, e nebude dosaZeno dohody na celém textu smlouvy, tuto smlouvu neuzavfit
a jednat o uzavieni smlouvy s daldim uchazeem v pofadi hodnoceni nabidek. Zadavatel si vyhrazuje
pravo kdykoliv pfed uzavienim smlouvy s vybranym uchazecem toto vybérové fizeni zrusit, a to i bez
udani divodu.

Uchazedi budou o vysledku vyb&rového fizeni vyrozuméni ozndmenim o vybéru nejvhodnéjsi
nabidky pouze prostfednictvim e-mailu, a to nejpozdéji do 21.7.2017. Vitézny uchazec bude zarovefi

vyzvén k uzavieni smlouvy o dilo.

Proti rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné&;jsi nabidky nelze v daném ptipadé, kdy se jedna o
vefejnou zakdzku malého rozsahu mimo rezim zakona o vefejnych zakazkach, podat namitky.

Zadavatel ma pravo kdykoliv pFed uzavfenim smlouvy o dilo zadédvaci fizeni zrusit, a to i bez udani

davodu.

Za Obec Vinafice

Ing. Rostislav Mare$, zdstupce zadavatele v zaddvacim Fizeni
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Ptilohy:

1. Jednoduchd projektové dokumentace pro zadani stavby, zpracovana firmou PROPRIA, s.r.0. v srpnu
2015, nézev dokumentace REKONSTRUKCE OPERNE ZDI A KOMUNIKACE V DIVICICH, jejiZz nedilnou
soutasti je STATICKE POSOUZENI, zpracované Ing. Jindfichem Brunclikem v 09/2015 pod zakdzkovym

¢islem 1006/09/15_TP.

2. PInd moc zastupce zadavatele
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PLNA MOC

Zplnomocriuji timto zmocnénce, kterym je

Ing. Rostislav Mares
bytem Flignerova 1358
440 01 Louny
narozen dne 6.12.1967

k tomu, aby jménem a v zastoupeni Obce Vinafice jakoito zadavatele vefejné zakazky malého
rozsahu mimo reim zakona 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (dale jen ,ZZVZ“) na stavebni
prdce REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DIVICE vykondval funkci smluvniho zdstupce zadavatele
v rozsahu odpovidajicim pfiméfené ustanoveni § 43 ZZVZ.

Rozsah zmocnéni nezahrnuje zmocnéni k provedeni vybéru dodavatele (zhotovitele zakdazky), k
vylougeni astnika vybé&rového fizeni a ke zruseni vybérového fizeni, kterézto Ukony jsou vyhrazeny
zadavateli samotnému.

Zmocnitel :

Obec Vinafice

Sidlo : Vinafice 3, 439 15 Vinafice

I€ : 00265683

Zastoupeny : Miroslavem Janouskem, starostou obce

Ve Vinaficich dne 7.6.2017

okr, Louny

Zmochnitel : za Obec Vinafice
(/ 439 15 Vinatice ?

rosiav Janousek starosta obce
(vlastnorucm podpis a razitko obce)

Prohlaseni zmocnénce : Tuto plnou moc pfijimam.
Ve Vinaficich dne 7.6.2017

Vlastnoruéni podpis zmocnénce :

(4 F ) /’
//’* 73 7
7%

ing. Rostislav Mare$




Polozkovy rozpocet

Objednatel: Obec Vinafice IC: 00265683

3 DIC:
43915 Vinafice
Zhotovitel: Faretra s.r.o. IC: 03584054
Domousice 153 DIC:
43968 Domousice
Vypracoval: Zdenék Kutner ml.
Rozpis ceny Celkem
HSV 699 535,95
PSSV 12 844,25
MON 1694,35
Vedlegj$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 714 074,55

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 714 074,55 CZK
Zakladni DPH 21 % 149 956,00 CzZK

Zaokrouhleni 0,45 CZK

de 15.8.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dilu

1 Zemni prace HSV 42 438,70
2 Zaklady,zvlastni zakladani HSV 30 220,50
28 Zpeviiovani hornin a konstrukci HSV 5 025,00
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 24 705,00
4 Vodorovné konstrukce HSV 44 352,00
5 Komunikace HSV 312 968,48
62 Upravy povrchi vnéjsi HSV 11 326,42
64 Vyplné otvorl HSV 12 650,00
90 Pfipocty HSV 37 268,00
91 Doplniujici prace na komunikaci HSV 36 889,70
93 Dokongovaci prace inz.staveb HSV 48 740,40
96 Bourani konstrukci HSV 35 650,00
97 Prorazeni otvorli HSV 4 132,50
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 15 871,00
762 Konstrukce tesarské PSV 4 124,25
766 Konstrukce truhlarské PSV 8 720,00
M46 Zemni prace pfi montazich MON 1694,35
D96 Presuny suti a vybouranych hmot HSV 37 298,25
Cena celkem 714 074,55

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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