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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20211211
Stavba: Autobusová zastávka Rudník

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16,008,432.25

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 16,008,432.25 3,361,770.77

snížená 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 19,370,203.02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace._x000d_
Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 
úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz _x000d_
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. _x000d_
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když 
nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, 
výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů 
nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť._x000d_
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 
standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v 
úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé._x000d_
_x000d_
Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry ploch byly odečteny z DWG souborů._x000d_



Strana 2 z 41

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20211211

Stavba: Autobusová zastávka Rudník

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 16,008,432.25 19,370,203.02

D.1.1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení 7,169,011.17 8,674,503.52

D.1.4.5 Dešťová kanalizace 630,003.60 762,304.36

D.1.4.6 Přeložka STL plynovodu 119,862.46 145,033.58

D.1.4.7 Silnoproud a hromosvod 1,283,871.00 1,553,483.91

D.2.1 Komunikace 4,908,195.52 5,938,916.58

D.3.1.1 Vegetační úpravy - založení trávníku 175,560.40 212,428.08

D.3.1.2 Vegetační úpravy - výsadba trvalek 293,304.87 354,898.89

D.3.1.3 Vegetační úpravy - výsadba stromů 63,565.53 76,914.29

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1,365,057.70 1,651,719.82

A177 s.r.o., Krkonošská 
177, Vrchlabí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7,169,011.17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7,169,011.17 21.00% 1,505,492.35

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 8,674,503.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7,169,011.17

HSV - Práce a dodávky HSV 3,472,611.80

    1 - Zemní práce 174,360.29

    2 - Zakládání 440,883.48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 574,939.37

    4 - Vodorovné konstrukce 1,495,022.41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96,358.90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245,479.12

    997 - Přesun sutě 43,636.37

    998 - Přesun hmot 401,931.86

PSV - Práce a dodávky PSV 3,690,507.34

    712 - Povlakové krytiny 394,295.00

    713 - Izolace tepelné 18,135.35

    761 - Konstrukce prosvětlovací 1,175,642.74

    762 - Konstrukce tesařské 70,782.47

    764 - Konstrukce klempířské 20,056.78

    766 - Konstrukce truhlářské 328,642.16

    767 - Konstrukce zámečnické 1,663,201.08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16,264.40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3,487.36

M - Práce a dodávky M 5,892.03

    21-M - Elektromontáže 5,892.03

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7,169,011.17

D HSV Práce a dodávky HSV 3,472,611.80

D 1 Zemní práce 174,360.29

1 K 131251105 m3 187.500 231.02 43,316.25 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "viz půdorysy a řezy" 15,00*10,00*1,25 187.500

3 K 132251253 m3 43.711 610.94 26,704.80 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - pas" (13,91+2,00)*1,05*1,40 23.388
VV "základy - patka P1" (2,625+2,00)*1,05*1,40 6.799
VV "základy - patka P2" (2,00+2,00)*1,05*1,40 5.880
VV "základy - patka P3" (1,64+2,00)*1,05*2,00 7.644
VV Součet 43.711

5 K 162251102 m3 407.512 43.73 17,820.50 CS ÚRS 2021 01

VV 407.512

6 K 162751117 m3 27.455 276.00 7,577.58 CS ÚRS 2021 01

VV "celková kubatura výkopů" 187,50+43,711 231.211

VV -203.756

VV Součet 27.455

7 K 162751119 m3 219.640 21.01 4,614.64 CS ÚRS 2021 01

8 K 167151111 m3 434.967 51.85 22,553.04 CS ÚRS 2021 01

VV "celková kubatura výkopů" 187,50+43,711 231.211

VV 203.756

VV Součet 434.967

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27.455 21.06 578.20 CS ÚRS 2021 01
VV "celková kubatura výkopů" 187,50+43,711 231.211

VV -203.756

VV Součet 27.455

10 K 171201221 t 49.419 412.50 20,385.34 CS ÚRS 2021 01

11 K 174101101 m3 203.756 151.21 30,809.94 CS ÚRS 2021 01

VV "celková kubatura výkopů" 187,50+43,711 231.211
VV "kubatura základových konstrukcí - odečet" -(18,50+8,955) -27.455
VV Součet 203.756

D 2 Zakládání 440,883.48

12 K 213311114 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného m3 4.163 1,425.00 5,932.28

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - pas" (13,91+2,00)*0,10*1,40 2.227
VV "základy - patka P1" (2,625+2,00)*0,10*1,40 0.648
VV "základy - patka P2" (2,00+2,00)*0,10*1,40 0.560
VV "základy - patka P3" (1,64+2,00)*0,10*2,00 0.728
VV Součet 4.163

13 K 274321117.1 m3 0.393 6,311.77 2,480.53

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 0.393

14 K 274322511.1 m3 18.500 5,750.22 106,379.07

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - pas" 13,91*1,90*0,70 18.500

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 59.449 1,363.36 81,050.39 CS ÚRS 2021 01
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - pas" (13,91+0,70)*2*1,90 55.518

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy - 
na meziskládku a zpět" 203,756*2

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy" 
-203,756

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy" 
203,756

"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy" 
-203,756

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 
XC2, XA1-Cl. 0,2-Dmax 16-S3

"ŽB práh pod prosklenou stěnou" 
(0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645*2+0,75+0,75)*0,21
*0,20

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2, XA1-Cl. 0,2-Dmax 16-S3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.931

VV Součet 59.449

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 59.449 265.97 15,811.65 CS ÚRS 2021 01

17 K 274361116 t 1.386 83,888.45 116,269.39 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "výpis výztuže - základy" 1260,00*0,001 1.260

VV 0.126

VV Součet 1.386

18 K 274361116 t 0.049 90,533.91 4,436.16 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 0.049

19 K 275322511.1 m3 8.955 6,259.67 56,055.34

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - patka P1" 2,625*1,90*0,70 3.491
VV "základy - patka P2" 2,00*1,90*0,70 2.660
VV "základy - patka P3" 1,64*1,90*0,90 2.804
VV Součet 8.955

20 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 32.547 1,251.18 40,722.16 CS ÚRS 2021 01
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - patka P1" (2,625+0,70)*2*1,90 12.635
VV "základy - patka P2" (2,00+0,70)*2*1,90 10.260
VV "základy - patka P3" (1,64+0,90)*2*1,90 9.652
VV Součet 32.547

21 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 32.547 284.16 9,248.56 CS ÚRS 2021 01

22 K 288995214 Chránička kanalizace DN 150 m 9.800 227.50 2,229.50
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - patka P3" (0,45+1,15+3,30)*2 9.800

23 K 288995215 Chránička kanalizace DN 200 m 0.700 383.50 268.45
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "základy - patka P2" 0,70 0.700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 574,939.37

24 K 310239211 m3 0.720 7,368.75 5,305.50 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - zazdívka" 1,20*2,00*0,30 0.720

25 K 330321890 m3 4.518 54,655.84 246,935.09

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 2.403

VV 2.115

VV Součet 4.518

26 K 330321891 m3 0.884 57,859.82 51,148.08

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 0.884

27 K 331351121 m2 52.262 1,541.01 80,536.26 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 34.487

VV 17.775

VV Součet 52.262

28 K 331351122 m2 52.262 446.70 23,345.44 CS ÚRS 2021 01

126 K 331351911 m2 52.262 828.24 43,285.48 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 34.487

VV 17.775

VV Součet 52.262

29 K 332351111.1 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m m2 18.727 3,937.01 73,728.39
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 18.727

30 K 332351112.1 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m m2 18.727 532.73 9,976.43
VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 18.727

127 K 332351911 m2 18.727 700.39 13,116.20 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

"ŽB práh pod prosklenou stěnou" 
(0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645*2+0,75+0,75)*0,21
*2

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505

"výpis výztuže - základy - prořez, distanční tělíska, spony, 
podporové kozlíky" 1260,00*0,10*0,001

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505

"ŽB práh pod prosklenou stěnou" 
(0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645*2+0,75+0,75)*0,21
*0,20*0,125

Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2, XA1-Cl. 0,2-Dmax 16-S3

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového, 
probarveného, bílého tř. C 25/30 XC4-Cl. 0,2-Dmax 16-
S3

"nosné sloupy" 
3,40*(0,88+0,265)/2*0,20+3,25*(0,62+0,265)/2*0,20*7

"nosné sloupy" 
3,25*(0,62+0,272)*0,20+3,25*(0,62+0,266)*0,20+3,25*(0,62+0,
26)*0,20+3,40*(0,88+0,26)/2*0,20

Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového, 
probarveného, bílého tř. C 25/30 XC4-Cl. 0,2-Dmax 16-
S3 - oblý sloup na patce P3

"nosné sloupy - oblý sloup na patce P3" 3,76*3,09*0,10-
(0,75*1,85*0,10*2)

Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

"nosné sloupy" 
3,40*((0,88+0,265)/2+0,20)*2+3,25*((0,62+0,265)/2+0,20)*2*7

"nosné sloupy" 
(3,25*((0,62+0,272)/2+0,20)+3,25*((0,62+0,266)/2+0,20)+3,25*
((0,62+0,26)/2+0,20)+3,40*((0,88+0,26)/2+0,20))*2

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za 
pohledový beton

"nosné sloupy" 
3,40*((0,88+0,265)/2+0,20)*2+3,25*((0,62+0,265)/2+0,20)*2*7

"nosné sloupy" 
(3,25*((0,62+0,272)/2+0,20)+3,25*((0,62+0,266)/2+0,20)+3,25*
((0,62+0,26)/2+0,20)+3,40*((0,88+0,26)/2+0,20))*2

"nosné sloupy - oblý sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
0,75*1,85*2*2+(0,75+1,85)*0,10*2*2

"nosné sloupy - oblý sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
0,75*1,85*2*2+(0,75+1,85)*0,10*2*2

Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za 
pohledový beton
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18.727

31 K 345244223 m2 11.250 2,450.00 27,562.50 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - atiky" (5,80+5,45)*2*0,50 11.250

D 4 Vodorovné konstrukce 1,495,022.41

32 K 411101214.R Vytvoření prostupů do D 170mm ve střešní desce kus 1.000 1,725.31 1,725.31

33 K 411101215.R Vytvoření prostupů do D 350mm ve střešní desce kus 1.000 4,606.01 4,606.01

34 K 411321814.R m3 18.683 47,500.77 887,456.89

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "střešní deska" 12,93*(7,585+3,445)/2*0,262 18.683

35 K 411351011 m2 78.438 2,174.86 170,591.67 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 78.438

36 K 411351012 m2 78.438 335.57 26,321.44 CS ÚRS 2021 01

37 K 411354313 m2 71.309 304.80 21,734.98 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "střešní deska" 12,93*(7,585+3,445)/2 71.309

38 K 411354314 m2 71.309 210.20 14,989.15 CS ÚRS 2021 01

128 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 78.438 853.40 66,938.99 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13

VV 78.438

39 K 411361821.1 t 1.837 86,985.43 159,792.23

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "výpis výztuže - sloupy a střešní deska" 1670,00*0,001 1.670

VV 0.167

VV Součet 1.837

40 K 411362021.1 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - střešní deska t 0.926 92,295.23 85,465.38

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "výpis výztuže - střešní deska" 842,00*0,001 0.842

VV 0.084

VV Součet 0.926

41 K 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 kus 14.000 350.00 4,900.00 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - stropní trámy" 7*2 14.000

42 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2.000 300.00 600.00 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - průvlak pod stropem" 2 2.000

43 K 413941123 t 0.383 10,812.50 4,141.19 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - průvlak pod stropem" 5,25*73,00*0,001 0.383

44 M 13010982 ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375 t 0.421 80,600.00 33,932.60 CS ÚRS 2021 01

45 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1.125 4,450.00 5,006.25 CS ÚRS 2021 01
VV "kolárna - nové věnce" (5,80+5,45)*2*0,25*0,20 1.125

46 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 11.250 487.50 5,484.38 CS ÚRS 2021 01
VV "kolárna - nové věnce" (5,80+5,45)*2*0,25*2 11.250

47 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 11.250 118.75 1,335.94 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96,358.90

48 K 612325225 kus 1.000 2,118.75 2,118.75 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - zazdívka" 1 1.000

49 K 612325302 m2 3.360 928.75 3,120.60 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna" (2,20+2*2,00+1,00+2*2,00)*0,30 3.360

50 K 612325423 m2 40.835 360.00 14,700.60 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna" (5,20+4,85)*2*2,35-(2,20*2,00+1,00*2,00) 40.835

51 K 622142001 m2 9.000 245.00 2,205.00 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - nové věnce" (5,80+5,45)*2*0,40 9.000

52 K 622274911.R D+M - ozdobný prvek - drážky pro osvětlení 15/15mm m 169.735 375.70 63,769.44

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "střešní deska" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*5 169.735

53 K 622321111 m2 24.900 273.75 6,816.38 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - atiky" (5,80+5,45)*2*0,50*2 22.500
VV "kolárna - zazdívka" 1,20*2,00 2.400
VV Součet 24.900

"nosné sloupy - oblý sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
0,75*1,85*2*2+(0,75+1,85)*0,10*2*2

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 
290 mm z cihel dl 290 mm

Stropy deskové ze ŽB pohledového, probarveného, 
bílého tř. C 25/30 XC4-Cl. 0,2-Dmax 16-S3

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

"střešní deska" 
12,93*(7,585+3,445)/2+(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*(
0,10+0,11)

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

"střešní deska" 
12,93*(7,585+3,445)/2+(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*(
0,10+0,11)

Výztuž betonářskou ocelí 10 505 - sloupy a střešní 
deska

"výpis výztuže - základy - prořez, distanční tělíska, spony, 
podporové kozlíky" 1670,00*0,10*0,001

"výpis výztuže - základy - prořez, distanční tělíska, spony, 
podporové kozlíky" 842,00*0,10*0,001

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně
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54 K 629135102.R m 22.500 161.25 3,628.13

VV "kolárna - atiky" (5,80+5,45)*2 22.500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245,479.12

55 K 949101111 m2 32.000 52.00 1,664.00 CS ÚRS 2021 01

56 K 953312122 m2 0.376 195.00 73.32 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD statiky - vč. D.2/01 až D.2/13
VV "nosné sloupy - oblý sloup na patce P3" 3,76*0,10 0.376

57 K 962032230 m3 4.725 1,300.00 6,142.50 CS ÚRS 2021 01

VV 4.725

58 K 963011901.R Bourání stávající střešní konstrukce "kolárny" m2 52.000 622.50 32,370.00
VV "střecha kolárny" 8,00*6,50 52.000

59 K 965043431 m3 3.059 3,344.00 10,229.30 CS ÚRS 2021 01

VV "betonová podlaha kolárny" (8,00*6,50-5,80*5,45)*0,15 3.059

60 K 988771123.R kus 4.000 48,750.00 195,000.00

D 997 Přesun sutě 43,636.37

61 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 30.939 100.70 3,115.56 CS ÚRS 2021 01

62 K 997013501 t 30.939 209.70 6,487.91 CS ÚRS 2021 01

63 K 997013509 t 464.085 9.90 4,594.44 CS ÚRS 2021 01

64 K 997013631 t 30.939 951.50 29,438.46 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 401,931.86

65 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 155.228 2,589.30 401,931.86 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3,690,507.34

D 712 Povlakové krytiny 394,295.00

66 K 712331101 m2 38.720 29.99 1,161.21 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 38.720

67 M 628111400.R pás asfaltovaný papírová lepenka m2 44.528 56.12 2,498.91

68 K 712332120-ST01 m2 34.646 491.66 17,034.05

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

69 K 712361700-ST01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií m2 76.421 351.35 26,850.52
VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

VV 3.055

VV 38.720

VV Součet 76.421

70 M 283220130.2 fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm pro zelené střechy m2 77.949 702.13 54,730.33

71 K 712361700-ST02 m2 36.663 374.13 13,716.73

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 36.663

72 M 283220120.1 m2 42.162 535.02 22,557.51

73 K 712363319-01 m 22.500 383.73 8,633.93

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" (5,80+5,45)*2 22.500

74 K 712363319-ST05 m 33.947 461.67 15,672.31

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "viz skladba ST01" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60) 33.947

75 K 712391172 m2 76.421 115.11 8,796.82 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

VV 3.055

VV 38.720

VV Součet 76.421

76 M 693110390.1 Ochranná a vodoakumulační textilie m2 87.884 66.11 5,810.01

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky š do 300 mm - 
spád horní plochy atiky

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3
"kolárna - ubourání zdiva na úroveň nového věnce" 
(5,80+5,45)*2*0,70*0,30

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2

Univerzální stojan na kola s rámem pro 5 kol viz výkres 
výrobku (včetně montáže)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

"kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 
25,22+(5,80+5,45)*2*(0,30+0,30)

Povlaková krytina do 10° - nopový drenážní panel tl. 
25mm

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

"viz skladba ST01" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+2,20)*0,10

"kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 
25,22+(5,80+5,45)*2*(0,30+0,30)

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - viz 
skladba ST02

"viz skladba ST02" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá, 
povrch UV stabilní

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
oplechování čela atiky rš 250 mm

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
oplechování čela římsy, barva bílá rš 250 mm

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

"viz skladba ST01" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+2,20)*0,10

"kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 
25,22+(5,80+5,45)*2*(0,30+0,30)
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77 K 712771256-ST04 kus 2.000 1,512.52 3,025.04

78 M 283427860.1 kus 2.000 15,933.11 31,866.22

79 K 712771401 m2 59.866 108.19 6,476.90 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
VV Součet 59.866

80 M 103212250.1 substrát pro pro vegetační ploché střechy m3 0.107 7,986.68 854.57

81 K 712771521 m2 59.866 170.28 10,193.98 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
VV Součet 59.866

82 M 693345000.1 vegetační střechy - vegetační rohož m2 59.866 1,403.02 83,993.20

83 K 712771530.R m2 59.866 1,220.75 73,081.42

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2

VV 34.646

VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
VV Součet 59.866

84 K 998712201 % 4,114.300 1.78 7,341.34 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 18,135.35

85 K 713131141 m2 5.625 219.42 1,234.24 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - nové věnce" (5,80+5,45)*2*0,25 5.625

86 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 5.738 185.78 1,066.01 CS ÚRS 2021 01

87 K 713141151 m2 25.220 45.77 1,154.32 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220

88 M 283764220.100 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm m2 25.724 557.17 14,332.64

89 K 998713201 % 184.200 1.89 348.14 CS ÚRS 2021 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací 1,175,642.74

90 K 761-01 kus 1.000 130,600.80 130,600.80

91 K 761-02 kus 1.000 126,484.50 126,484.50

92 K 761-03 kus 1.000 125,828.00 125,828.00

93 K 761-04 kus 1.000 128,096.80 128,096.80

94 K 761-05 kus 1.000 167,992.00 167,992.00

95 K 761-06 kus 1.000 159,805.00 159,805.00

96 K 761-07 kus 1.000 158,276.80 158,276.80

97 K 761-08 kus 2.000 31,903.87 63,807.74

98 K 761-09 kus 2.000 42,846.75 85,693.50

99 K 998761201.1 Přesun hmot procentní v objektech v do 6 m % 11,176.000 2.60 29,057.60

D 762 Konstrukce tesařské 70,782.47

Odvodnění vegetační střechy osazením střešní vpusti 
včetně šachty

střešní vpusti vyhřívané DN 125 + šachta pro zelené 
střechy s plastovou mřížkou

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 
mm vegetační střechy sklon do 5°

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

Dodávka a výsadba předpěstovaných rostlin vegetační 
střechy sklon do 5° - obsahující rozchodníky a netřesky

"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 01 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 02 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 03 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 04 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 05 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 06 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - prosklená stěna hliníková - bezpečnostní sklo + 
potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletní provedení dle 
tabulky prvků ozn. 07 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - světlovod prům. 350mm - kompletní provedení 
dle tabulky prvků ozn. 08 včetně kotvení a všech 
systémových doplňků

D+M - průsvitné neprůhledné plexi pískované 
808/1830mm - kompletní provedení dle tabulky prvků 
ozn. 09 včetně kotvení a všech systémových doplňků
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100 K 762083122 m3 1.016 1,172.59 1,191.35 CS ÚRS 2021 01

101 K 762341026 m2 25.220 463.02 11,677.36 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna - střešní konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220

102 K 762395000 m3 1.016 1,411.45 1,434.03 CS ÚRS 2021 01

103 K 762430039.R m2 56.600 677.77 38,361.78

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna" (5,80+5,45)*2*2,80-(2,20*2,00+1,00*2,00) 56.600

104 K 762822120 m 38.500 82.12 3,161.62 CS ÚRS 2021 01

VV "kolárna - stropní trámy" 7*(2,90+2,60) 38.500

105 M 605111660.1 řezivo jehličnaté hranol m3 1.016 11,802.00 11,990.83
VV "kolárna - stropní trámy" 7*(2,90+2,60)*0,12*0,20*1,10 1.016

106 K 998762201 % 659.000 4.50 2,965.50 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 20,056.78

107 K 764528402 m 5.600 3,535.00 19,796.00 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna" 2,80*2 5.600

108 K 998764201 % 200.600 1.30 260.78 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 328,642.16

109 K 766 - 001 kpl 3.000 26,081.77 78,245.31

110 K 766 - L01 kpl 2.000 51,285.52 102,571.04

111 K 766 - L02 kpl 1.000 145,212.21 145,212.21

112 K 998766201 % 2,970.000 0.88 2,613.60 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1,663,201.08

113 K 767 - 01 kpl 2.000 329,460.42 658,920.84

114 K 767 - 02 kpl 1.000 65,650.13 65,650.13

115 K 767 - 03 kpl 2.000 22,110.66 44,221.32

116 K 767 - 04 m 47.400 11,334.18 537,240.13

117 K 767 - 05 kpl 3.000 72,247.74 216,743.22

118 K 767 - 06 kpl 2.000 26,394.94 52,789.88

119 K 767 - 07 kpl 1.000 66,908.27 66,908.27

120 K 998767201 % 16,450.230 1.26 20,727.29 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16,264.40

121 K 783317106.R m2 6.930 358.80 2,486.48

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

Obložení stěn z desek cementotřískových s povrchovou 
úpravou šedé barvy uchycené na ocelový rošt - 
kompletní provedení včetně opracování všech detailů a 
dodávky a montáže všech systémových doplňků

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 288 cm2 s výměnami

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu o straně 100 mm

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

D+M - parková lavička s opěradlem bez područek dl. 
1820mm - kompletní provedení včetně kotvení a všech 
systémových a montážních doplňků dle tabulky výpisu 
prvků 

D+M - lavice z lepeného a ohýbaného lamelového 
dřeva dl. 2500mm - kompletní provedení včetně kotvení 
a všech systémových a montážních doplňků dle tabulky 
výpisu prvků ozn. L01

D+M - lavice z lepeného a ohýbaného lamelového 
dřeva dl. 10630mm - kompletní provedení včetně 
kotvení a všech systémových a montážních doplňků dle 
tabulky výpisu prvků ozn. L02

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

D+M - nápis plast průsvitný "AUTOBUSOVÁ 
ZASTÁVKA RUDNÍK" - kompletní provedení včetně 
LED prosvícení písmen, kotvení a všech systémových a 
montážních doplňků dle tabulky výpisu prvků

D+M - nápis plast průsvitný "KOLÁRNA" - kompletní 
provedení včetně kotvení a všech systémových a 
montážních doplňků dle tabulky výpisu prvků

D+M - ocelový nerezový sloupek prům 140mm, 
v=750mm - kompletní provedení včetně kotvení a všech 
systémových a montážních doplňků dle tabulky výpisu 
prvků ozn. 10

D+M - zábradlí pozink, dl=47,40m - kompletní 
provedení včetně sloupků, zemních prací, základů, 
kotvení a všech systémových a montážních doplňků dle 
tabulky výpisu prvků 

D+M - autobusový označník z eloxovaného Al šedé 
barvy - kompletní provedení včetně zemních prací, 
základů, kotvení a všech systémových a montážních 
doplňků dle tabulky výpisu prvků 

D+M - odpadkový koš ocelový exteriérový - kompletní 
provedení včetně zemních prací, základů, kotvení a 
všech systémových a montážních doplňků dle tabulky 
výpisu prvků 

D+M - oboustranný digitální označník dojezdů - 
kompletní provedení včetně zemních prací, základů, 
kotvení a všech systémových a montážních doplňků dle 
tabulky výpisu prvků 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - včetně 
přípravy podkladu a základního nátěru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kolárna - průvlak pod stropem" 5,25*0,22*6 6.930

122 K 783317107.R m2 12.800 1,076.40 13,777.92

VV "kolárna" (2,20*2,00+1,00*2,00)*2 12.800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3,487.36

123 K 784211101 m2 47.235 73.83 3,487.36 CS ÚRS 2021 01

VV viz PD architektonicko-stavební řešení - D 1.1.2
VV "kolárna" (5,20+4,85)*2*2,35 47.235

D M Práce a dodávky M 5,892.03

D 21-M Elektromontáže 5,892.03

124 K 210220020.1 m 33.850 55.67 1,884.43

VV "zemnící pásek do základů" (2,85+2,00+14,00+2,50*6) 33.850

125 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 37.235 107.63 4,007.60 CS ÚRS 2021 01

Syntetický nátěr stávajících dveří a vrat - včetně 
zárubní, přípravy podkladu a základního nátěru

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn - vložení do 
základů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.5 - Dešťová kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630,003.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 630,003.60 21.00% 132,300.76

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 762,304.36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.5 - Dešťová kanalizace

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 630,003.60

HSV - Práce a dodávky HSV 615,493.66

    1 - Zemní práce 347,817.05

    8 - Trubní vedení 267,676.61

PSV - Práce a dodávky PSV 14,509.94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14,509.94

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.5 - Dešťová kanalizace

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630,003.60

D HSV Práce a dodávky HSV 615,493.66

D 1 Zemní práce 347,817.05

1 K 113107177 m2 75.000 419.06 31,429.50 CS ÚRS 2021 01

2 K 115101201 hod 10.000 80.90 809.00 CS ÚRS 2021 01

3 K 130001101 m3 75.000 549.88 41,241.00 CS ÚRS 2021 01

4 K 132352501 m3 55.000 2,243.31 123,382.05 CS ÚRS 2021 01

6 K 151101101 m2 285.000 116.88 33,310.80 CS ÚRS 2021 01

7 K 151101111 m2 285.000 69.71 19,867.35 CS ÚRS 2021 01

8 K 161102111.R Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 55.000 129.96 7,147.80

9 K 162751137 m3 25.000 319.49 7,987.25 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751139 m3 200.000 24.63 4,926.00 CS ÚRS 2021 01

VV 25*8 'Přepočtené koeficientem množství 200.000

11 K 167151102 m3 25.000 403.66 10,091.50 CS ÚRS 2021 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 25.000 21.06 526.50 CS ÚRS 2021 01

13 K 171201221 t 75.000 412.50 30,937.50 CS ÚRS 2021 01

14 K 174101101 m3 30.000 151.21 4,536.30 CS ÚRS 2021 01

15 K 175111101 m3 25.000 588.98 14,724.50 CS ÚRS 2021 01

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 40.000 422.50 16,900.00 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 267,676.61

17 K 871350400.R m 75.000 183.75 13,781.25

18 M 286147180 kus 15.000 2,860.00 42,900.00

19 K 871350410 m 10.000 183.14 1,831.40 CS ÚRS 2021 01

20 M 286147220 kus 2.000 3,328.00 6,656.00

21 K 871360410 m 10.000 213.20 2,132.00 CS ÚRS 2021 01

22 M 286147260 kus 2.000 4,953.00 9,906.00

23 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 85.000 25.00 2,125.00 CS ÚRS 2021 01

24 K 892372111 kus 7.000 1,995.00 13,965.00 CS ÚRS 2021 01

25 K 892381111 m 10.000 35.00 350.00 CS ÚRS 2021 01

26 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 2.000 1,515.47 3,030.94 CS ÚRS 2021 01

27 K 895941111 kus 4.000 1,351.63 5,406.52 CS ÚRS 2021 01

28 M 592238780 Mříž pro uliční vpusť 50/50 cm D 40t - litina kus 4.000 3,009.50 12,038.00

29 M 592238500 kus 4.000 994.50 3,978.00

30 K 899620131.R m3 10.000 3,615.00 36,150.00

31 K 899623161 m3 22.800 3,565.00 81,282.00 CS ÚRS 2021 01

32 K 899640112.R Bednění pro obetonování výustního objektu m2 15.000 830.30 12,454.50

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 300 mm

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10  z 
polypropylenu DN 160

trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) 
vnitřní průměr 150mm, dl. 5m

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10  z 
polypropylenu DN 200

trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) 
vnitřní průměr 200mm, dl. 5m

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 250

trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) 
vnitřní průměr 250mm, dl. 5m

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
500/500

Výustní objekt z betonu prostým tř. C 16/20 otevřený 
výkop

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 95.000 14.50 1,377.50 CS ÚRS 2021 01

34 K 899999001 kpt 1.000 18,312.50 18,312.50

D PSV Práce a dodávky PSV 14,509.94

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14,509.94

35 K 721173315 m 10.000 845.00 8,450.00 CS ÚRS 2021 01

36 K 721999001.R kus 2.000 3,022.50 6,045.00

37 K 998721101 t 0.023 649.76 14.94 CS ÚRS 2021 01

Opevnění provedené z kamenné dlažby skládané do 
betonu z kamenů o min.hmotnosti 120kg jednotlivých 
zrn

Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 
110

Střešní vtok svislý s PVC pevnou izolační přírubou, DN 
110, záchytný koš, elektrický ohřev

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.6 - Přeložka STL plynovodu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119,862.46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 119,862.46 21.00% 25,171.12

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 145,033.58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Strana 18 z 41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.6 - Přeložka STL plynovodu

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119,862.46

HSV - Práce a dodávky HSV 44,224.56

    1 - Zemní práce 44,224.56

M - Práce a dodávky M 75,637.90

    23-M - Montáže potrubí 64,428.00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 11,209.90

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.6 - Přeložka STL plynovodu

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119,862.46

D HSV Práce a dodávky HSV 44,224.56

D 1 Zemní práce 44,224.56

1 K 113107177 m2 20.000 420.00 8,400.00 CS ÚRS 2021 01

2 K 115101201 hod 5.000 93.75 468.75 CS ÚRS 2021 01

3 K 130001101 m3 10.000 596.70 5,967.00 CS ÚRS 2021 01

4 K 132351101 m3 10.000 1,521.25 15,212.50 CS ÚRS 2021 01

6 K 151101101 m2 24.000 127.08 3,049.92 CS ÚRS 2021 01

7 K 151101111 m2 24.000 21.00 504.00 CS ÚRS 2021 01

8 K 161102111.1 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 10.000 142.50 1,425.00

9 K 162751137 m3 2.000 346.32 692.64 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751139 m3 16.000 56.81 908.96 CS ÚRS 2021 01

VV 2*8 'Přepočtené koeficientem množství 16.000

11 K 167151102 m3 2.000 224.77 449.54 CS ÚRS 2021 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2.000 23.47 46.94 CS ÚRS 2021 01

13 K 171201221 t 5.000 412.50 2,062.50 CS ÚRS 2021 01

14 K 174101101 m3 6.000 164.26 985.56 CS ÚRS 2021 01

15 K 175111101 m3 3.000 646.25 1,938.75 CS ÚRS 2021 01

16 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 5.000 422.50 2,112.50 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 75,637.90

D 23-M Montáže potrubí 64,428.00

17 K 230200012 Montáž plynovodů DN 50 mm m 10.000 1,106.30 11,063.00

18 M 286139140 m 10.000 354.90 3,549.00

19 M 286999999 Propojení stávajícího plynovodu s novým rozvodem kus 2.000 19,736.60 39,473.20

20 M 286999002 Odříznutí potrubí kus 2.000 1,687.40 3,374.80

21 M 286999003 Odstavení a vypustění plynovodu m 1.000 3,343.60 3,343.60

22 M 286999007 Zpětné napuštění a natlakování plynovodu kus 1.000 3,624.40 3,624.40

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 11,209.90

23 K 580506042 úsek 20.000 422.50 8,450.00 CS ÚRS 2021 01

24 K 580506320 Provedení tlakové zkoušky plynovodu úsek 10.000 79.30 793.00 CS ÚRS 2021 01

25 K 580999001 Revize plynovodu kus 1.000 1,121.90 1,121.90

26 K 915999001 m 10.000 31.20 312.00

27 K 915999002 m 10.000 53.30 533.00

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 300 mm

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 
100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm

Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního 
plynovodu

Vodorovné ochranné značení žlutým pásem nad 
potrubím

Měděný plný signalizační vodič minimálního průřezu 2,5 
mm2 se zesílenou izolací CYY 2,5 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,283,871.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,283,871.00 21.00% 269,612.91

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,553,483.91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,283,871.00

PSV -  Práce a dodávky PSV 1,283,871.00

    741 -  Elektroinstalace 1,283,871.00

      74111 -  Dodávky 65,919.10

      74112 -  Úložný materiál 67,745.60

      74113 -  Kabely a vodiče 86,404.50

      74114 -  Elektroinstalační materiál 20,208.95

      74115 -  Svítidla a světelné zdroje 696,902.30

      74116 -  Hromosvod a uzemnění 219,962.80

      74117 -  Vyhřívání svodů a částí střechy 36,699.80

      74118 -  Zemní a stavební práce 90,027.95

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí



Strana 22 z 41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod

Místo:  Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,283,871.00

D PSV  Práce a dodávky PSV 1,283,871.00

D 741  Elektroinstalace 1,283,871.00

D 74111  Dodávky 65,919.10

0 K 74111001 Rozvaděč RE (viz. výkres D.1.4.7/05) kpl 1.000 17,117.10 17,117.10

0 K 74111002 Rozvaděč RS 1.1. (viz. výkres D.1.4.7/06) kpl 1.000 20,476.30 20,476.30

0 K 74111003 Rozvaděč RVO-AZ (viz. výkres D.1.4.7/07) kpl 1.000 11,111.10 11,111.10

0 K 74111004 Ekvipotenciální přípojnice EP1/1 kpl 1.000 1,328.60 1,328.60

0 K 74111005 Pojistková skříň SP200 ks 2.000 7,046.00 14,092.00

0 K 74111006 Pojistka PN000 16A ks 6.000 299.00 1,794.00

D 74112  Úložný materiál 67,745.60

0 K 74112001 m 4.000 1,288.30 5,153.20

0 K 74112002 Elektroinstalační trubka ohebná 25 mm m 28.000 127.40 3,567.20

0 K 74112003 Elektroinstalační trubka ohebná 40 mm m 94.000 211.90 19,918.60

0 K 74112004 m 32.000 154.70 4,950.40

0 K 74112005 m 12.000 448.50 5,382.00

0 K 74112006 m 80.000 76.70 6,136.00

0 K 74112007 m 188.000 101.40 19,063.20

0 K 74112008 kpl 1.000 3,575.00 3,575.00

D 74113  Kabely a vodiče 86,404.50

0 K 74113001 AYKY-J 4 x 16 mm2 m 252.000 178.10 44,881.20

0 K 74113002 CYKY - J 3 x 4 mm2 m 11.000 131.30 1,444.30

0 K 74113003 CYKY - J 3 x 2,5 mm2 m 194.000 89.70 17,401.80

0 K 74113004 CYKY - J 3 x 1,5 mm2 m 116.000 74.10 8,595.60

0 K 74113005 CYA 25 mm2 zž m 24.000 253.50 6,084.00

0 K 74113006 CYA 6 mm2 zž m 11.000 91.00 1,001.00

0 K 74113007 CYA 4 mm2 zž m 58.000 78.00 4,524.00

0 K 74113008 kpl 1.000 2,472.60 2,472.60

D 74114  Elektroinstalační materiál 20,208.95

0 K 74114001 Elektroinstalační krabice KT 250/110 + víko ks 2.000 880.10 1,760.20

0 K 74114002 Zásuvka 16A/230V, IP44, nástěnná ks 2.000 482.30 964.60

0 K 74114003 Přepínač č.6 10A/230V, IP44, nástěnný ks 1.000 478.40 478.40

0 K 74114004 Elektroinstalační krabice ABOX 040 + vývodky 21 mm ks 10.000 582.40 5,824.00

0 K 74114005 Ukončení kabelů do 16 mm2 ks 16.000 175.00 2,800.00

0 K 74114006 Ukončení kabelů do 4 mm2 ks 2.000 168.75 337.50

0 K 74114007 Ukončení kabelů do 2,5 mm2 ks 20.000 187.50 3,750.00

0 K 74114008 Zatažení kabelů do trubek kpl 1.000 2,526.25 2,526.25

0 K 74114009 kpl 1.000 1,768.00 1,768.00

D 74115  Svítidla a světelné zdroje 696,902.30

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

kabelový žlab zinkovaný 125 x 100 mm - vč. 
zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a 
podružného materiálu

Elektroinstalační trubka plastová pevná 25 mm střední 
mechanická odolnost vč. spojek a příchytek

Elektroinstalační trubka plastová pevná 63 mm střední 
mechanická odolnost vč. spojek a příchytek

Elektroinstalační trubka ohebná dvouplášťová 
korugovaná 40 mm

Elektroinstalační trubka ohebná dvouplášťová 
korugovaná 63 mm

Drobný úložný a montážní materiál (PVC příchytky, 
hmoždinky, vruty, stahovací pásky atd.)

Drobný úložný a montážní materiál (PVC příchytky, 
hmoždinky, vruty, stahovací pásky atd.)

Drobný úložný a montážní materiál (PVC příchytky, 
hmoždinky, vruty, stahovací pásky, Wago svorky atd.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 74115001 ks 6.000 16,539.90 99,239.40

VV

VV Možnost instalace na příslušný stožár v dalších položkách.
VV 6 6.000

0 K 74115002 ks 6.000 14,985.10 89,910.60

0 K 74115003 Stožárová svorkovnice pro připojení kabelů 16 mm2 ks 6.000 2,640.30 15,841.80

0 K 74115004 LED neon hadice 7W/m, 230 V, svítivost 20-22 lm, IP67 m 180.000 1,121.90 201,942.00

0 K 74115005 Příchytka pro uchycení LED neon hadice ks 540.000 536.90 289,926.00

0 K 74115006 Recyklace svítidel kpl 1.000 22.50 22.50

0 K 74115007 Recyklace zdrojů kpl 1.000 20.00 20.00

D 74116  Hromosvod a uzemnění 219,962.80

0 K 74116001 FeZn 30 x 4 mm m 48.000 209.30 10,046.40

0 K 74116002 FeZn prům 10 mm m 256.000 313.30 80,204.80

0 K 74116003 FeZn prům 8 mm m 38.000 279.50 10,621.00

0 K 74116004 AlMgSi prům. 8 mm m 62.000 301.60 18,699.20

0 K 74116005 m 18.000 323.70 5,826.60

0 K 74116006 Svorka SR03 ks 8.000 280.80 2,246.40

0 K 74116007 Svorka SR02 ks 12.000 261.30 3,135.60

0 K 74116008 Svorka SP1 ks 6.000 252.20 1,513.20

0 K 74116009 Al svorka spojovací ks 34.000 302.90 10,298.60

0 K 74116010 Chodníková krabíce pro umístění zkušební svorky ks 3.000 1,875.90 5,627.70

0 K 74116011 Svorka SZ  nerezová ks 3.000 373.10 1,119.30

0 K 74116012 Podpěra jímacího vedení na ploché střeše ks 94.000 293.80 27,617.20

0 K 74116013 Jímací tyč AlMgSi v. 1m + podpěra ks 4.000 2,185.30 8,741.20

0 K 74116014 Al svorka křížová ks 7.000 330.20 2,311.40

0 K 74116015 Al svorka spojovací ks 8.000 313.30 2,506.40

0 K 74116016 Al koncovka jímače ks 4.000 423.80 1,695.20

0 K 74116017 Izolovaná průchodka plochou střechou ks 3.000 1,006.20 3,018.60

0 K 74116018 Tvarování montážních dílů kpl 1.000 1,978.60 1,978.60

0 K 74116019 Štítek pro označení svodu ks 6.000 27.30 163.80

0 K 74116020 Montážní práce z pevného nebo provazového žebříku kpl 1.000 2,923.75 2,923.75

0 K 74116021 Zjištění stavu ochrany ks 3.000 1,003.75 3,011.25

0 K 74116022 Měření zemního odporu ks 3.000 1,786.25 5,358.75

0 K 74116023 Měření přechodového odporu ks 3.000 802.50 2,407.50

0 K 74116024 Měření celkového zemního odporu kpl 1.000 1,015.00 1,015.00

0 K 74116025 Demontáž a montáž SZ ks 3.000 1,506.25 4,518.75

0 K 74116026 kpl 1.000 3,356.60 3,356.60

D 74117  Vyhřívání svodů a částí střechy 36,699.80

0 K 74117001 m 17.000 845.00 14,365.00

0 K 74117002 Řetěz plastový pro uchycení ve svodech bal 1.000 757.90 757.90

0 K 74117003 bal 1.000 2,289.30 2,289.30

0 K 74117004 diferencální termostat -5-75°C + čidlo ks 1.000 3,394.30 3,394.30

0 K 74117005 Pomocný montážní materiál kpl 1.000 3,108.30 3,108.30

0 K 74117006 Pomocné montážní práce kpl 1.000 5,028.75 5,028.75

0 K 74117007 Funkční zkoušky a zaškolení obsluhy kpl 1.000 7,756.25 7,756.25

D 74118  Zemní a stavební práce 90,027.95

0 K 74118002 Hloubení rýh š do 600 mm v hor. tř. 3 m3 47.000 269.10 12,647.70

0 K 74118003 m3 47.000 100.75 4,735.25

0 K 74118004 Výkop základu pro stožár VO ks 6.000 552.50 3,315.00

0 K 74118005 Nakládání výkopku z hor. tř. 3 m3 33.000 100.10 3,303.30

0 K 74118006 Vodorovné přemístění výkopku m3 33.000 193.70 6,392.10

Pouliční LED svítidlo v  minimalistickém provedení. 
Světelný výkon nad 7000 lm, stupěň krytí min IP 66, 
příkon do 70 W, teplota chromatičnosti - 2700 - 4000 K 
Široký světelný kužel._x000d_
Pouliční LED svítidlo v  minimalistickém provedení.

Pouliční LED svítidlo v  minimalistickém provedení. Světelný 
výkon nad 7000 lm, stupěň krytí min IP 66, příkon do 70 W, 
teplota chromatičnosti - 2700 

Stožár pro veřejné osvětlení bezpaticový, sadový, 
přírubový v. 6m žárovězinkovaný

Zemnící drát izolovaný pro skrytou montáž AL MgSi + 
PVC, průměr vodiče 8 mm, průměr s izolací 11 mm

Pomocný montážní materiál (smršťovací bužírky, 
samovulkanizační páska, příchytky, hmoždinky, šrouby, 
zinkový sprej atd.)

Topný kabel pro ochranu střešních konstrukcí proti 
námraze 20W/m, 230V, odolný ÚV záření

Příchytka pro uchycení topného kabelu ke střešní 
krytině

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hor. 
tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 74118007 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 25.000 412.50 10,312.50

0 K 74118008 Pískové lože tl. 10 cm m3 13.000 399.75 5,196.75

0 K 74118009 Zásyp kabelové rýhy m3 33.000 92.95 3,067.35

0 K 74118010 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hor. tř. 3 m2 190.000 31.85 6,051.50

0 K 74118011 Plošná úprava terénu m 190.000 19.50 3,705.00

0 K 74118012 Zatravnění vč. zalití vodou m2 190.000 16.90 3,211.00

0 K 74118013 Výstražná folie m 190.000 9.43 1,791.70

0 K 74118014 kpl 6.000 1,982.50 11,895.00

0 K 74118015 Bednění kotevních otvorů v základových patkách ks 6.000 302.25 1,813.50

0 K 74118016 Trubka KG 250 (1m) ks 6.000 651.30 3,907.80

0 K 74118017 Pronájem kontejneru den 3.000 402.50 1,207.50

0 K 74118018 Dopravní značení kpl 1.000 3,450.00 3,450.00

0 K 74118019 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1.000 4,025.00 4,025.00

Základové konstrukce z monolitického betonu bez 
bednění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.2.1 - Komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,908,195.52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4,908,195.52 21.00% 1,030,721.06

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5,938,916.58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.2.1 - Komunikace

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,908,195.52

HSV - Práce a dodávky HSV 4,908,195.52

    1 - Zemní práce 437,539.10

    2 - Zakládání 58,500.13

    5 - Komunikace pozemní 2,896,706.90

    8 - Trubní vedení 52,220.88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,210,980.11

    997 - Přesun sutě 174,499.62

    998 - Přesun hmot 77,748.78

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.2.1 - Komunikace

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4,908,195.52

D HSV Práce a dodávky HSV 4,908,195.52

D 1 Zemní práce 437,539.10

1 K 113107246 m2 283.000 192.50 54,477.50 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající komunikace na p.p.č.  426/4" 283,00 283.000

2 K 113108442 m2 283.000 38.75 10,966.25 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající komunikace na p.p.č.  426/4" 283,00 283.000

3 K 121151123 m2 661.000 16.25 10,741.25 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající zahrada na p.p.č.  401/5" 661,00 661.000

4 K 122252204 m3 440.398 155.00 68,261.69 CS ÚRS 2021 01

VV 440.398

6 K 132251102 m3 25.808 880.00 22,711.04 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace drenáže a detaily" 161,30*0,40*0,40 25.808

8 K 162251102 m3 880.796 47.97 42,251.78 CS ÚRS 2021 01

VV 880.796

9 K 167151111 m3 1,196.812 57.50 68,816.69 CS ÚRS 2021 01

VV "celková kubatura výkopů" 132,20+440,398+25,808 598.406

VV 598.406

VV Součet 1,196.812

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 466.206 92.50 43,124.06 CS ÚRS 2021 01

VV 466.206

11 K 181351103 m2 409.440 63.75 26,101.80 CS ÚRS 2021 01

VV 409.440

12 K 182303114.R Ohumusování ploch tl do 100 mm m2 409.440 40.95 16,766.57

VV 409.440

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 40.944 1,462.50 59,880.60 CS ÚRS 2021 01

14 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 409.440 29.25 11,976.12 CS ÚRS 2021 01

VV 409.440

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10.236 143.00 1,463.75 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 58,500.13

16 K 211571121 m3 22.582 935.00 21,114.17 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace drenáže a detaily" 161,30*0,40*0,35 22.582

17 K 211971110 m2 258.080 29.00 7,484.32 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace drenáže a detaily" 161,30*0,40*4 258.080

18 M 693111460.1 textilie 300 g/m2 m2 258.080 31.85 8,219.85

19 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 3.226 1,112.00 3,587.31 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace drenáže a detaily" 161,30*0,40*0,05 3.226

20 K 215901102.R Zhutnění podloží (min. 30MPa) m2 410.330 10.00 4,103.30
VV "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500
VV "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830
VV Součet 410.330

21 K 215901103.R Zhutnění podloží (min. 60MPa) m2 847.950 16.50 13,991.18
VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

D 5 Komunikace pozemní 2,896,706.90

22 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 41.830 222.20 9,294.63 CS ÚRS 2021 01
VV "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 
mm

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
pojivem

Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

"odkopávky pro zpevněné plochy" (847,95+368,50+41,83)*0,35

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy - 
na meziskládku a zpět" 440,398*2

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy" 
598,406

"kubatura výkopku potřebného pro opětovné zásypy a násypy" 
440,398+25,808

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
"plochy na jižní straně a v okolí chodníků na severní a východní 
straně" (63,74+35,97+2,65)*4,00

"plochy na jižní straně a v okolí chodníků na severní a východní 
straně" (63,74+35,97+2,65)*4,00

"plochy na jižní straně a v okolí chodníků na severní a východní 
straně" (63,74+35,97+2,65)*4,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 847.950 232.10 196,809.20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

24 K 564871111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200-250 mm m2 368.500 261.80 96,473.30
VV "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500

25 K 565135111.R m2 847.950 620.00 525,729.00

VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

26 K 567122112 m2 847.950 426.25 361,438.69 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

27 K 577134131.R m2 847.950 520.80 441,612.36

VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

28 K 577155132.R Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm m2 847.950 762.60 646,646.67

VV "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950

29 K 591412111 m2 41.830 968.75 40,522.81 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830

30 M 583801201.1 t 11.256 5,330.00 59,994.48

31 M 583801201.2 t 2.548 5,525.00 14,077.70

32 K 594511113.R m2 13.200 1,071.40 14,142.48

VV "viz situace dopravní značení" (10,00+4,00*3)*0,60 13.200

33 K 594511911.R m2 60.562 1,082.40 65,552.31

VV 60.562

34 K 596212229.R m2 368.500 325.60 119,983.60

VV "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500

35 M 592452671 dlažba - signílní pás - reliéfní úprava tl. 8 cm m2 37.198 695.50 25,871.21

VV 37.198

36 M 592475001 dlažba betonová tl. 8cm otryskaná ocelovými kuličkami m2 368.152 547.30 201,489.59

VV "viz situace komunikace - skladba B" 368,50*1,10 405.350

VV -37.198

VV Součet 368.152

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 368.310 209.25 77,068.87 CS ÚRS 2021 01

VV "napojení na stávající komunikace" 8,00+3,50+54,00 65.500
VV 302.810
VV Součet 368.310

D 8 Trubní vedení 52,220.88

38 K 895170001.R kus 22.582 2,312.50 52,220.88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,210,980.11

39 K 914111111 kus 13.000 401.25 5,216.25 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace dopravní značení" 13 13.000

40 M 404442470.1 značka svislá reflexní IP4b - "jednosměrný provoz" kus 2.000 1,099.80 2,199.60

41 M 404441131.1 kus 2.000 1,662.70 3,325.40

42 M 404441131.2 kus 3.000 1,662.70 4,988.10

43 M 404441131.4 kus 1.000 1,662.70 1,662.70

44 M 404442571.1 značka svislá reflexní E12 - "mimo bus" kus 2.000 796.90 1,593.80

45 M 404442571.2 značka svislá reflexní E12 - "mimo dopravní obsluhu" kus 1.000 796.90 796.90

46 M 404440661.1 značka dopravní svislá reflexní "STOP" kus 2.000 1,661.40 3,322.80

47 K 914511113.R kus 8.000 945.00 7,560.00

VV "viz situace dopravní značení" 8 8.000

48 M 404452351 sloupek dopravní značky kus 8.000 969.80 7,758.40

49 M 404452411 patka dopravní značky kus 8.000 763.10 6,104.80

50 K 915131112 m2 201.750 293.75 59,264.06 CS ÚRS 2021 01

VV 33.750

VV "viz situace dopravní značení - stání BUS" 3,50*16,00*3 168.000
VV Součet 201.750

51 K 916231213 m 63.740 230.00 14,660.20 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace obrubníky a detaily" 63,74 63.740

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 130 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm

Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva

kostka dlažební drobná, žula velikost 5/5/5 cm - barva 
černá

kostka dlažební drobná, žula velikost 5/5/5 cm - barva 
bílá

Vodící pás v místě přecházení s provedením lože z 
betonu tř. C 20/25

Vodící pásek (přídlažba) z žulových kostek 
100/100/100mm s provedením lože z betonu tř. C 20/25

"viz situace obrubníky a detaily" 
(102,20+103,61+37,00+60,00)*0,20

Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm včetně 
lože tl. 40mm

"viz situace komunikace - skladba B - signální pás" 
(4,00*0,40*2+(3,40+7,40)*1,00+(2,00+1,87+2,60+2,00+2,00+0,
80)*0,80+(3,00+4,00*6)*0,40)*1,10

"viz situace komunikace - skladba B - signální pás" -
(4,00*0,40*2+(3,40+7,40)*1,00+(2,00+1,87+2,60+2,00+2,00+0,
80)*0,80+(3,00+4,00*6)*0,40)*1,10

"viz situace obrubníky a detaily" (102,20+103,61+37,00+60,00)

Napojení drenážního potrubí D 110 na novou dešťovou 
kanalizaci

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

značka svislá reflexní zákazová B1 - "zákaz vjezdu 
všech vozidel"

značka svislá reflexní zákazová B2 - "zákaz vjezdu 
všech vozidel"

značka svislá reflexní zákazová B4 - "zákaz vjezdu 
nákladních automobilů"

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou včetně zemních prací a 
betonového základu

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva
"viz situace dopravní značení - přechod pro chodce" 
3,75*3,00*3

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 71.000 130.00 9,230.00 CS ÚRS 2021 01

53 K 916241213 m 242.810 229.16 55,642.34 CS ÚRS 2021 01

VV "viz situace obrubníky a detaily"
VV "žulový obrubník 1000/150/250mm" 102,20 102.200
VV "žulový obrubník 1000/150/300mm" 103,61 103.610
VV "kasselský žulový obrubník" 37,00 37.000
VV Součet 242.810

54 M 583803731 obrubník kamenný žula, 15x25 cm m 112.420 2,015.00 226,526.30
VV "viz situace obrubníky a detaily"
VV "žulový obrubník 1000/150/250mm" 102,20*1,10 112.420

55 M 583803131 obrubník kamenný žula, 15x30 cm m 113.971 2,138.50 243,726.98
VV "viz situace obrubníky a detaily"
VV "žulový obrubník 1000/150/300mm" 103,61*1,10 113.971

56 M 583804800 Kasselský žulový obrubník m 40.700 13,227.50 538,359.25
VV "viz situace obrubníky a detaily"
VV "kasselský žulový obrubník" 37,00*1,10 40.700

57 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm m 65.500 285.95 18,729.73 CS ÚRS 2021 01

VV "napojení na stávající komunikace" 8,00+3,50+54,00 65.500

58 K 966006211 kus 2.000 156.25 312.50 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 174,499.62

59 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 200.655 99.75 20,015.34 CS ÚRS 2021 01

60 K 997013501 t 200.655 209.70 42,077.35 CS ÚRS 2021 01

61 K 997013509 t 3,009.825 9.18 27,630.19 CS ÚRS 2021 01

62 K 997221645.R t 200.655 422.50 84,776.74

D 998 Přesun hmot 77,748.78

63 K 998225111 t 1,091.211 71.25 77,748.78 CS ÚRS 2021 01

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.1 - Vegetační úpravy - založení trávníku

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175,560.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175,560.40 21.00% 36,867.68

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 212,428.08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.1 - Vegetační úpravy - založení trávníku

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 175,560.40

HSV - Práce a dodávky HSV 175,560.40

    1 - Zemní práce 175,560.40

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.1 - Vegetační úpravy - založení trávníku

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175,560.40

D HSV Práce a dodávky HSV 175,560.40

D 1 Zemní práce 175,560.40

13 K 111151121 m2 1,904.000 9.19 17,497.76 CS ÚRS 2021 01

11 K 181411131 m2 476.000 18.38 8,748.88 CS ÚRS 2021 01

6 K 183403111 m2 23.800 14.44 343.67 CS ÚRS 2021 01

2 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 904.400 15.75 14,244.30 CS ÚRS 2021 01

5 K 183403132 m2 23.800 19.69 468.62 CS ÚRS 2021 01

7 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 904.400 11.81 10,680.96 CS ÚRS 2021 01

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 952.000 7.88 7,501.76 CS ÚRS 2021 01

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 476.000 3.94 1,875.44 CS ÚRS 2021 01

1 K 184802111 m2 476.000 6.56 3,122.56 CS ÚRS 2021 01

3 K 184802111 m2 476.000 6.56 3,122.56 CS ÚRS 2021 01

4 K 185802112 t 22.848 610.31 13,944.36 CS ÚRS 2021 01

VV 14,28*1,6 22.848

9 K 185802113 t 0.010 14,765.63 147.66 CS ÚRS 2021 01

12 K 185804215 m2 95.200 63.00 5,997.60 CS ÚRS 2021 01

18 K 14 Stabilizace svahu Terra-control, firma Agrostis, postřik m2 476.000 50.53 24,052.28

14 M 1 parková směs - VV17 -  20/25 gr/m2 kg 11.900 237.51 2,826.37

15 M 2 chemický postřik totální herbicid ltr 0.238 713.90 169.91

16 M 3 trávnikové hnojivo s inhibitorem dusíku kg 9.520 75.08 714.76

17 M 4 kompostovaná zemina - organické hnojivo m3 23.800 2,525.25 60,100.95

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5

Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou 
mrvou v rovině a svahu do 1:5

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.2 - Vegetační úpravy - výsadba trvalek

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293,304.87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 293,304.87 21.00% 61,594.02

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 354,898.89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.2 - Vegetační úpravy - výsadba trvalek

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 293,304.87

HSV - Práce a dodávky HSV 293,304.87

    1 - Zemní práce 293,304.87

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.2 - Vegetační úpravy - výsadba trvalek

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293,304.87

D HSV Práce a dodávky HSV 293,304.87

D 1 Zemní práce 293,304.87

9 K 183111113 kus 973.000 23.63 22,991.99 CS ÚRS 2021 01

12 K 183111113 kus 98.000 23.63 2,315.74 CS ÚRS 2021 01

10 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 973.000 27.56 26,815.88 CS ÚRS 2021 01

13 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 98.000 23.63 2,315.74 CS ÚRS 2021 01

4 K 183403111 m2 33.400 14.44 482.30 CS ÚRS 2021 01

7 K 183403111 m2 167.000 14.44 2,411.48 CS ÚRS 2021 01

2 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 267.200 15.75 4,208.40 CS ÚRS 2021 01

3 K 183403131 m2 33.400 17.06 569.80 CS ÚRS 2021 01

5 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 167.000 7.88 1,315.96 CS ÚRS 2021 01

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 167.000 7.88 1,315.96 CS ÚRS 2021 01

1 K 184802111 m2 167.000 6.56 1,095.52 CS ÚRS 2021 01

11 K 184911421 m2 167.000 48.56 8,109.52 CS ÚRS 2021 01

6 K 185802111 Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5 t 0.240 13,492.50 3,238.20 CS ÚRS 2021 01

VV 5,01*0,03*1,6 0.240

14 K 185804212 m2 167.000 47.25 7,890.75 CS ÚRS 2021 01

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 40.080 124.69 4,997.58 CS ÚRS 2021 01

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 40.080 144.38 5,786.75 CS ÚRS 2021 01

17 K Pol1 m2 157.550 161.44 25,434.87

18 M 4 Anemona hupehensis cv. Richard Ahrens ks 73.000 158.34 11,558.82

19 M 5 Digitalis purpurea ks 50.000 158.34 7,917.00

20 M 6 Filipendula rubra cv. Venusta Magnifica ks 84.000 156.98 13,186.32

21 M 7 Hosta cv. Albomarginata ks 115.000 156.98 18,052.70

22 M 8 Iris pseudacorus ks 39.000 121.49 4,738.11

23 M 9 Iris sibirica cv. Ego ks 35.000 121.49 4,252.15

24 M 10 Iris sibirica cv. White Swirl ks 45.000 121.49 5,467.05

25 M 11 Lysimachia punctata ks 183.000 106.47 19,484.01

26 M 12 Lythrum salicaria ks 90.000 122.85 11,056.50

27 M 13 Vinca minor ks 128.000 87.36 11,182.08

28 M 14 Vinca minor cv. Alba ks 131.000 87.36 11,444.16

29 M A Narcisus cv. Jack Snipe ks 294.000 38.22 11,236.68

30 M 1 chemický postřik Roundup ltr 0.001 696.15 0.70

31 M 2 m3 8.350 2,020.20 16,868.67

32 M 4 Anemona hupehensis cv. Richard Ahrens ks 0.240 158.34 38.00

33 M 5 Digitalis purpurea ks 5.010 158.34 793.28

34 M 6 Filipendula rubra cv. Venusta Magnifica ks 157.550 156.98 24,732.20

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině 
a svahu do 1:5

Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 
1:5

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

Vypletí záhonu růží s naložením a odvozem odpadu do 
20 km v rovině a svahu do 1:5

Pokládka kokosové sítě 400gr/m2 vč. 15 % přesahů + 
kotvení roxorovými háky, 1 ks/8 Kč/ m2

Mulčovací kůra, nebo dřevěná štěpka  ( tl. vrstvy 70 mm 
)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.3 - Vegetační úpravy - výsadba stromů

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63,565.53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63,565.53 21.00% 13,348.76

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 76,914.29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.3 - Vegetační úpravy - výsadba stromů

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63,565.53

HSV - Práce a dodávky HSV 63,565.53

    1 - Zemní práce 63,565.53

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

D.3.1.3 - Vegetační úpravy - výsadba stromů

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63,565.53

D HSV Práce a dodávky HSV 63,565.53

D 1 Zemní práce 63,565.53

1 K 183101121 kus 16.000 702.19 11,235.04 CS ÚRS 2021 01

2 K 184102116 kus 16.000 2,441.25 39,060.00 CS ÚRS 2021 01

4 K 184215133 kus 16.000 229.69 3,675.04 CS ÚRS 2021 01

5 K 184501121 m2 32.000 147.00 4,704.00 CS ÚRS 2021 01

11 K 184501131 m2 1.600 147.00 235.20 CS ÚRS 2021 01

10 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1.600 124.69 199.50 CS ÚRS 2021 01

6 K 184911421 m2 16.000 48.56 776.96 CS ÚRS 2021 01

3 K 185802114 t 0.010 1,522.50 15.23 CS ÚRS 2021 01

9 K 185804213 m2 32.000 47.25 1,512.00 CS ÚRS 2021 01

7 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1.600 124.69 199.50 CS ÚRS 2021 01

12 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6.400 124.69 798.02 CS ÚRS 2021 01

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1.600 144.38 231.01 CS ÚRS 2021 01

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6.400 144.38 924.03 CS ÚRS 2021 01

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 
m

Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Rudník DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

A177 s.r.o., Krkonošská 177, Vrchlabí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Charvát DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,365,057.70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,365,057.70 21.00% 286,662.12

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,651,719.82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,365,057.70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,365,057.70

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 144,346.16

    VRN2 - Příprava staveniště 148,500.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 640,211.54

    VRN4 - Inženýrská činnost 175,500.00

    VRN5 - Finanční náklady 202,500.00

    VRN7 - Provozní vlivy 33,750.00

    VRN9 - Ostatní náklady 20,250.00

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka Rudník

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Rudník Datum: 11. 12. 2021

Zadavatel: Obec Rudník Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Roman Charvát

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,365,057.70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,365,057.70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 144,346.16

1 K 011114000 Geologické posouzení pro založení stavby … 1.000 13,500.00 13,500.00 CS ÚRS 2021 01

2 K 011314000 Archeologický dohled Kč 1.000 20,250.00 20,250.00 CS ÚRS 2021 01

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1.000 40,500.00 40,500.00 CS ÚRS 2021 01

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1.000 22,846.16 22,846.16 CS ÚRS 2021 01

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1.000 20,250.00 20,250.00 CS ÚRS 2021 01

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1.000 27,000.00 27,000.00 CS ÚRS 2021 01

D VRN2 Příprava staveniště 148,500.00

7 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1.000 135,000.00 135,000.00 CS ÚRS 2021 01

8 K 060010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Kč 1.000 13,500.00 13,500.00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 640,211.54

9 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1.000 189,000.00 189,000.00 CS ÚRS 2021 01

10 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1.000 135,000.00 135,000.00 CS ÚRS 2021 01

11 K 034203000 Oplocení staveniště Kč 1.000 67,500.00 67,500.00

12 K 034303000 Kč 1.000 47,250.00 47,250.00

13 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1.000 93,461.54 93,461.54

14 K 034403001 Dočasné dopravní značení Kč 1.000 108,000.00 108,000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 175,500.00

15 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1.000 67,500.00 67,500.00 CS ÚRS 2021 01

16 K 043194000 Revize Kč 1.000 108,000.00 108,000.00

D VRN5 Finanční náklady 202,500.00

17 K 053002000 Poplatky Kč 1.000 202,500.00 202,500.00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 33,750.00

18 K 075603000 Jiná ochranná pásma - plynovod Kč 1.000 33,750.00 33,750.00

D VRN9 Ostatní náklady 20,250.00

19 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1.000 20,250.00 20,250.00 CS ÚRS 2021 01

A177 s.r.o., 
Krkonošská 177, 
Vrchlabí

Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm
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