REKAPITULACE STAVBY

20211211
Stavba: Autobusova zastavka Rudnik
Rudnik 11.12. 2021
Obec Rudnik
Vypl Udaj
Vypl udaj Vypl udaj

A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi

Ing. Roman Charvat

Nedilnou sougasti soupisu praci je vykresova, textova ¢ast a specifikace projektové dokumentace._x000d_

Soupis praci je sestaven pfi vyuZiti cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.
Uvodni ¢asti katalogu), jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz _x000d_

PoloZky soupisu praci, které nemaiji ve sloupci "Cenovéa soustava" uveden Zadny (daj, nepochazi z cenové soustavy URS. _x000d_

S polozkami uvedenymi v této specifikaci plati veSkeré s nimi spojené prace, které jsou zapotiebi pro provedeni kompletni dodavky a to i kdyz
nejsou zvlast uvedeny (napf. poznamky k popistim polozZek v jednotlivych cenicich). To znamena, Ze veskeré polozky patrné z vykazd,
vykresU a technickych zprav je tfeba v nabidkové cené doplnit a ocenit jako kompletné vykonané prace v€etné materialu, nafadi a strojl
nutnych k praci, i kdyZ nejsou ve vykazech vypsany zvliast._x000d_

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobki, jedna se pouze o pfiklady slouzici pro specifikaci vlastnosti - technickych a
uzivatelskych standardd. Zhotovitel dokumentace vyslovné uvadi, Ze tyto vyrobky Ize nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti -
standard( a shodné, nebo vy$si kvality. Stejnym zpisobem jsou (mohou byt) v dokumentaci uvedeni jako ptiklad informativné i mozni v
Uvahu pfichazejici vyrobci, nebo dodavatelé._x000d__

_x000d_

Neni-li uvedeno ve vykazu vymeér jinak, vymeéry ploch byly odeéteny z DWG soubort._x000d_

Cena bez DPH 16,008,432.25
Cena s DPH \'% CZK 19,370,203.02
Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazec
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

20211211
Stavba: Autobusova zastavka Rudnik
Rudnik 11.12. 2021
; A177 s.r.o., Krkono$ska
Obec Rudnik 177, Vrchlabi
Ing. Roman Charvat
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

D.1.1

D.1.4.5
D.1.4.6
D.1.4.7
D.21

D.3.1.1
D.3.1.2
D.3.1.3
VRN

Architektonicko stavebni a konstrukéni feseni

Dest'ova kanalizace

Prelozka STL plynovodu

Silnoproud a hromosvod
Komunikace

Vegetacni upravy - zalozeni travniku
Vegetacni Upravy - vysadba trvalek
Vegetacni upravy - vysadba stromt
Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
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16,008,432.25

7,169,011.17

630,003.60
119,862.46
1,283,871.00
4,908,195.52
175,560.40
293,304.87
63,565.53
1,365,057.70

19,370,203.02

8,674,503.52

762,304.36
145,033.58
1,653,483.91
5,938,916.58
212,428.08
354,898.89
76,914.29
1,651,719.82




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

D.1.1 - Architektonicko stavebni a konstruk¢ni reSeni

Rudnik 11.12. 2021
Obec Rudnik
Vyplh udaj
Vyplh udaj Vyplh udaj

A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi

Ing. Roman Charvat

Cena bez DPH 7,169,011.17
Cena s DPH v CZK 8,674,503.52
Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeé
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavebni a konstruk¢ni reSeni

Misto: Rudnik
Zadavatel: Obec Rudnik
Uchaze¢: Vypli Gdaj
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o0.,
Projektant: KrkonoSska 177,
Vrchlabi
Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat

Cena celkem [CZK]

7,169,011.17

HSV - Prace a dodavky HSV 3,472,611.80
1 - Zemni prace 174,360.29
2 - Zakladani 440,883.48
3 - Svislé a kompletni konstrukce 574,939.37
4 - VVodorovné konstrukce 1,495,022.41
6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vypini 96,358.90
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 245,479.12
997 - Presun suté 43,636.37
998 - Pfesun hmot 401,931.86
PSV - Prace a dodavky PSV 3,690,507.34
712 - Povlakové krytiny 394,295.00
713 - Izolace tepelné 18,135.35
761 - Konstrukce prosvétlovaci 1,175,642.74
762 - Konstrukce tesarské 70,782.47
764 - Konstrukce klempifské 20,056.78
766 - Konstrukce truhlarské 328,642.16
767 - Konstrukce zamecnické 1,663,201.08
783 - Dokonc&ovaci prace - natéry 16,264.40
784 - DokonCovaci prace - malby a tapety 3,487.36
M - Prace a dodavky M 5,892.03
21-M - Elektromontaze 5,892.03
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavebni a konstrukéni resSeni
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonosska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 7,169,011.17
p HSV Prace a dodavky HSV 3,472,611.80
D 1 Zemni prace 174,360.29
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy t&Zitelnosti g
1 K 131251105 I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojné m3 187.500 231.02 43,316.25CS URS 2021 01
A% viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
Y "viz pudorysy a fezy" 15,00*10,00*1,25 187.500
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné ,
3 K [132251253 tidy t&Ziteinosti |, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 43.711 610.94 26,704.80 CS URS 2021 01
w viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
wW "zaklady - pas" (13,91+2,00)*1,05%1,40 23.388
A% "zaklady - patka P1" (2,625+2,00)*1,05*1,40 6.799
w "zéklady - patka P2" (2,00+2,00)*1,05*1,40 5.880
W "zaklady - patka P3" (1,64+2,00)*1,05*2,00 7.644
wW Soucet 43.711
5 K 162251102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z m3 407.512 43.73 17,820.50 CS URS 2021 01
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 . ’ e
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy -
W na meziskladku a zpét' 203,756*2 407.512
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z g
6 K 162751117 hominy tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 m3 27.455 276.00 7,577.58 CS URS 2021 01
A% "celkova kubatura vykopu" 187,50+43,711 231.211
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy"
v -203,756 -203.756
W Soucet 27.455
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny i
7 K 162751119 z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m | m3 219.640 21.01 4,614.64 CS URS 2021 01
pfes 10000 m
Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 g
8 | K [167151111 a2 3 pres 100 m3 m3 434.967 51.85 22,553.04 CS URS 2021 01
A% "celkova kubatura vykopu" 187,50+43,711 231.211
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy"
v 203,756 203.756
A% Soucet 434.967
9 K 171251201 Ulozeni sypaniny na skiadky nebo meziskladky m3 27.455 21.06 578.20/CS URS 2021 01
w "celkova kubatura vykopu" 187,50+43,711 231.211
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy"
W -203,756 -203.756
W Soucet 27.455
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a g
‘ 10 K 171201221 kameni kéd odpadu 17 05 04 t 49.419 412.50 20,385.34 CS URS 2021 01
‘ 11 K 174101101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektd sypaninou se 3 203.756 151.21 30,809.94 CS URS 2021 01
wW "celkova kubatura vykopu" 187,50+43,711 231.211
w "kubatura zakladovych konstrukci - odecet" -(18,50+8,955) -27.455
w Soucet 203.756
D 2 Zakladani 440,883.48
‘ 12 ‘ K ‘21331 1114 Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného ‘ m3 ‘ 4.163‘ 1,425.00 5,932.28
W viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
A% "zaklady - pas" (13,91+2,00)*0,10*1,40 2.227
w "zéklady - patka P1" (2,625+2,00)*0,10*1,40 0.648
w "zaklady - patka P2" (2,00+2,00)*0,10*1,40 0.560
wW "zaklady - patka P3" (1,64+2,00)*0,10*2,00 0.728
W Soucet 4.163
Zakladové pasy, prahy, vénce a ostruhy ze ZB C 25/30
‘ 13 | K 2743211171 XC2. XA1-Cl. 0,2-Dmax 16-S3 m3 0.393 6,311.77 2,480.53
wW viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"ZB prah pod prosklenou sté&nou"
w (0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645*2+0,75+0,75)*0,21 0.393
*0,20
Zakladové pasy ze ZB se zvy$enymi naroky na
14 | K 2743225111 prostiedi ff. C 25/30 XC2, XA1-CI. 0,2-Dmax 16-S3 m3 18.500 5,750.22 106,379.07
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
wW "zaklady - pas" 13,91*1,90*0,70 18.500
15 K 274351121 Zfizeni bednani zakladovych pasti rovného Cm2 59.449 1,363.36 81,050.39CS URS 2021 01
w viz PD statiky - v€. D.2/01 az D.2/13
wW "zaklady - pas" (13,91+0,70)*2*1,90 55.518
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
"ZB prah pod prosklenou sténou"
w (0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645"2+0,75+0,75)0,21 3.931
*2
w Soutet 59.449
16 | K 274351122 Odstranéni bednéni zakladovych pasu rovného m2 59.449 265.97 15,811.65/CS URS 2021 01
17 K 274361116 VyzuZ zakladovyeh pasil, prahd, véncd a ostruh 2 t 1.386 83,888.45 116,269.39 CS URS 2021 01
w viz PD statiky - v€. D.2/01 az D.2/13
w "ypis vyztuze - zaklady" 1260,00%0,001 1.260
W "vypis vyztuze - zaklady - profez, distan¢ni téliska, spony, 0.126
podporové kozliky" 1260,00%0,10%0,001 :
A% Soucet 1.386
‘ 18 ‘ K ‘274361 116 VyzuZ zakladovych pas, prahd, véncd a ostruh 2 t ‘ 0.049‘ 90,533.91‘ 4,436.16CS URS 2021 01
W viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"ZB prah pod prosklenou sténou”
w (0,75+2,28+0,75+0,645*2+0,75+0,75+0,645"2+0,75+0,75)0,21 0.049
*0.20%0,125
Zakladové patky ze ZB se zvySenymi naroky na
19 K 2753225111 ostredi . C 25/30 XC2, XA1-CI. 0,2-Dmax 16-83 m3 8.955 6,259.67 56,095.34
W viz PD statiky - v&. D.2/01 a2 D.2/13
w "zaklady - patka P1" 2,625%1,90%0,70 3.491
w "zaklady - patka P2" 2,001,90°0,70 2,660
w "zaklady - patka P3" 1,64*1,90°0,90 2.804
A% Soucet 8.955
20 K 275351121 Zizeni bednéni zakladovych patek m2 | 32.547 1,251.18 40,722.16/CS URS 2021 01
W viz PD statiky - v&. D.2/01 a2 D.2/13
w "zaklady - patka P1" (2,625+0,70)2*1,90 12.635
w "z&klady - patka P2" (2,00+0,70)*2*1,90 10.260
W "z&klady - patka P3" (1,64+0,90)*2*1,90 9.652
Y Soucet 32.547
21 K [275351122 Odstranéni bednéni zakladovych patek m2 32.547 284.16 9,248.56/CS URS 2021 01
22 K |288995214 Chranicka kanalizace DN 150 m 9.800 227.50 2,229.50
w viz PD statiky - v€. D.2/01 az D.2/13
w "zaklady - patka P3" (0,45+1,15+3,30)*2 9.800
123 K 288995215 Chrénitka kanalizace DN 200 m 0.700 383.50 268.45
w viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
w "z4klady - patka P2" 0,70 0.700
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 574,939.37
Zazdivka otvord pl do 4 m2 ve zdivu nadzékladovém g
24 K (310239211 cihlami palenymi na MVC m3 0.720 7,368.75 5,305.50 CS URS 2021 01
wW "kolarna - zazdivka" 1,20*2,00*0,30 0.720
Sloupy nebo pilite z betonu pohledového,
25 K 330321890 probarveného, bilého tf. C 25/30 XC4-Cl. 0,2-Dmax 16- m3 4.518 54,655.84 246,935.09
S3
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"nosné sloupy"
W 3,40%(0,88+0,265)/2+0,20+3,25*(0,62+0,265)/2*0,20"7 2.403
"nosné sloupy"
w 3,25(0,62+0,272)*0,20+3,25*(0,62+0,266)*0,20+3,25%(0,62+0, 2115
26)0,20+3,40*(0,88+0,26)/2*0,20
A% Soucet 4.518
Sloupy nebo pilite z betonu pohledového,
26 K [330321891 probarveného, bilého tf. C 25/30 XC4-Cl. 0,2-Dmax 16- m3 0.884 57,859.82 51,148.08
S3 - obly sloup na patce P3
W viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"nosné sloupy - obly sloup na patce P3" 3,76*3,09*0,10-
W (0,75*1,85%0,10*2) 0.884
Zfizeni bednéni ¢tyfuhelnikovych sloupt v do 4 m g
‘ 27 K [331351121 priffezu do 0,16 m2 m2 52.262 1,541.01 80,536.26/CS URS 2021 01
w viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"nosné sloupy"
W 3,40%((0,88+0,265)/2+0,20)"2+3,25%((0,62+0,265)/2+0,20)2*7 34.487
"nosné sloupy"
w (3,25%((0,62+0,272)/2+0,20)+3,25((0,62+0,266)/2+0,20)+3,25" 17.775
((0,62+0,26)/2+0,20)+3,40%((0,88+0,26)/2+0,20))"2
Y Soucet 52.262
QOdstranéni bednéni ¢tyfuhelnikovych sloupl v do 4 m g
‘ 28 K (331351122 prifezu do 0,16 m2 m2 52.262 446.70 23,345.44 CS URS 2021 01
‘126 K 331351911 gg'm':éi'\‘;ggtﬁm bednéni ctyfuhelnikovych slouptiza 52.262 828.24 43,285.48/CS URS 2021 01
W viz PD statiky - v&. D.2/01 a2 D.2/13
"nosné sloupy"
w 3,40%((0,88+0,265)/2+0,20)"2+3,25%((0,62+0,265)/2+0,20)2*7 34.487
"nosné sloupy"
w (3,25%((0,62+0,272)/2+0,20)+3,25((0,62+0,266)/2+0,20)+3,25" 17.775
((0,62+0,26)/2+0,20)+3,40%((0,88+0,26)/2+0,20))"2
w Soutet 52.262
129 K 332351111.1  Ziizeni bednéni kruhovych sloupii v do 4 m m2 | 18.727 3937.01 73,728.39
W viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"nosné sloupy - obly sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
W 0,75%1,85°272+(0,75+1,85)0,10*2*2 18.727
130 K 3323511121 Odstranéni bednéni kruhovych sloupi v do 4 m m2 | 18.727 532.73 9976.43
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"nosné sloupy - obly sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
W 0,75"1,85°272+(0,75+1,85)0,10*2*2 18.727
Priplatek k cenam bednéni kruhovych sloupl za ’
127 K [332351911 pohledovy beton m2 18.727 700.39 13,116.20 CS URS 2021 01
w viz PD statiky - v&. D.2/01 a2 D.2/13
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
"nosné sloupy - obly sloup na patce P3" 3,76*3,09*2-
W 0,75"1,85°272+(0,75+1,85)°0,10*22 18.727
31 K 345244223 Zidky atikove, parapetnl, schodittové a zabradelni m2 11.250 2,450.00 27,562.50 CS URS 2021 01
w "kolarna - atiky" (5,80+5,45)*2*0,50 11.250
D 4 VVodorovné konstrukce 1,495,022.41
32 K 411101214.R Vytvoreni prostupti do D 170mm ve stfes$ni desce kus 1.000 1,725.31 1,725.31
33 K 411101215.R Vytvoreni prostupti do D 350mm ve stfes$ni desce kus 1.000 4,606.01 4,606.01
3 K 411321814R  oIOPY deskove ze 78 pohiedavého, probarvencho, m3 18.683 4750077 887,456.89
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
wW "stfedni deska" 12,93%(7,585+3,445)/2*0,262 18.683
Ztizeni bednéni stropt deskovych tl do 25 cm bez ’
35| K 411351011 podpémé kce m2 78.438 2,174.86 170,591.67/CS URS 2021 01
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
"stfeSni deska"
wW 12,93%(7,585+3,445)/2+(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*( 78.438
0,10+0,11)
Odstranéni bednéni stropd deskovych tl do 25 cm bez g
36 | K 411351012 podpémé kce m2 78.438 335.57 26,321.44 CS URS 2021 01
37 K 411354313 Shzeni podpemé konstrukce stropd visky do4mitido 71309 304.80 21,734.98 CS URS 2021 01
wW viz PD statiky - v¢. D.2/01 az D.2/13
wW "stfedni deska" 12,93%(7,585+3,445)/2 71.309
38 K 411354314 2:;‘;"33”' podpémeé konstrukce stropli vysky do4mtl |, 71.309 210.20 14,989.15.CS URS 2021 01
128 K 411359111 Priplatek k cenam bednéni stropl za pohledovy beton m2 78.438 853.40 66,938.99/CS URS 2021 01
wW viz PD statiky - v&. D.2/01 az D.2/13
"stfesni deska"
wW 12,93*(7,585+3,445)/2+(7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*( 78.438
0,10+0,11)
39 K 4113618211 yyZuzbetonaiskou oceli 10 505 - sloupy a stresni t 1.837 86,985.43 159,792.23
wW viz PD statiky - v&. D.2/01 az D.2/13
wW "vypis vyztuze - sloupy a stfe$ni deska" 1670,00*0,001 1.670
W "vypis vyztuZe - zaklady - profez, distancni téliska, spony, 0.167
podporové kozliky" 1670,00*0,10*0,001 :
Y Soucet 1.837
‘ 40 ‘ K ‘411362021.1 Vyztuz stropli svafovanymi sitémi Kari - stfe$ni deska ‘ t ‘ 0.926‘ 92,295.23‘ 85,465.38‘
wW viz PD statiky - v&. D.2/01 az D.2/13
A% "vypis vyztuze - stfesni deska" 842,00*0,001 0.842
W "vypis vyztuze - zaklady - profez, distancni téliska, spony, 0.084
podporové kozliky" 842,00%0,10*0,001 :
A% Soucet 0.926
‘ 41 ‘ K ‘413231221 ‘Zazdivka zhlavi stropnich trdmu prafezu do 40000 mmZ‘ kus ‘ 14.000‘ 350.00‘ 4,900.00‘CS URS 2021 01
vV "kolarna - stropni tramy" 7*2 14.000
‘ 42 ‘ K ‘413232221 Zazdivka zhlavi valcovanych nosnikd v do 300 mm ‘ kus ‘ 2.000‘ 300.00‘ 600.00‘08 URS 2021 01
wW "kolarna - prtvlak pod stropem" 2 2.000
Osazovani ocelovych valcovanych nosnikud stropt |, IE, .
43 K 413941123 U, UE nebo L do &, 22 t 0.383 10,812.50 4,141.19 CS URS 2021 01
wW "kolarna - pruvlak pod stropem" 5,25*73,00*0,001 0.383
44 | M 13010982 ocel profilova HE-B 220 jakost 11 375 t 0.421 80,600.00 33,932.60 CS URS 2021 01
45 K 417321414 Ztuzujici pasy a vénce ze ZB tf. C 20/25 m3 1.125 4,450.00 5,006.25/CS URS 2021 01
wW "kolarna - nové vénce" (5,80+5,45)*2*0,25*0,20 1.125
46 K 417351115 Ziizeni bednéni ztuzujicich vénca Cm2 11250 487.50 5484.38 CS URS 2021 01
wW "kolarna - nové vénce" (5,80+5,45)*2*0,25*2 11.250
47 K 417351116 Odstrangni bednéni ztuzujicich vénca Cm2 11250 118.75 1,335.94 CS URS 202101
D 6 Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 96,358.90
Vapenocementova Stukova omitka malych ploch do 4,0 g
48 K 612325225 m2 na sténach kus 1.000 2,118.75 2,118.75/CS URS 2021 01
Y "kolarna - zazdivka" 1 1.000
49 K 612325302 X:g;;‘;?emenmva Stukova omitka osténi nebo m2 3.360 928.75 3,120.60 CS URS 2021 01
wW viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
w "kolarna" (2,20+2*2,00+1,00+2*2,00)*0,30 3.360
Oprava vnitini vapenocementové Stukové omitky stén v .
50 | K 612325423 rozsahu plochy do 50% m2 40.835 360.00 14,700.60/CS URS 2021 01
W% viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
wW "kolarna" (5,20+4,85)*2*2,35-(2,20*2,00+1,00*2,00) 40.835
Potazeni vnéjsich stén sklovlaknitym pletivem g
51| K 622142001 vilagenym do tenkovrstvé hmoty m2 9.000 245.00 2,205.00 CS URS 2021 01
wW "kolarna - nové vénce" (5,80+5,45)*2*0,40 9.000
‘ 52 ‘ K ‘62227491 1.R ‘D+M - ozdobny prvek - drazky pro osvétleni 15/15mm ‘ m ‘ 169.735‘ 375.70 63,769.44
wW viz PD statiky - v&. D.2/01 az D.2/13
wW "stfeSni deska" (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)*5 169.735
Vapenocementova omitka hruba jednovrstva zatfena g
‘ 53 | K 622321111 VnéjSich stén nanasend rugnd m2 24.900 273.75 6,816.38/CS URS 2021 01
w "kolarna - atiky" (5,80+5,45)*2*0,50*2 22.500
wW "kolarna - zazdivka" 1,20*2,00 2.400
w Souget 24.900
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
54 | K |629135102.R ;’g’;‘;";‘gg’:}c&‘éﬁfaﬁﬁf klempifské prvky § do 300 mm -, 22,500 161.25 3,628.13
w "kolama - atiky" (5,80+5,45)2 22.500
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 245,479.12
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s g
55 K 949101111 lotoriovou podiaho v do 1.0 zatizent do 150 kgmz | ™2 32.000 52.00 1,664.00/CS URS 2021 01
56 K 953312122 :)’(')‘I’;Q; ;’e‘;gzﬁ{fg  diatacnich spr z extrudovanych m2 0.376 195.00 73.32.Cs URS 2021 01
W viz PD statiky - v&. D.2/01 az D.2/13
vV "nosné sloupy - obly sloup na patce P3" 3,76*0,10 0.376
57 | K 962032230 Bourani zdiva & aihel palenjch nebo vapenopiskoweh g 4.725 1,300.00 6,142.50 CS URS 2021 01
"kolarna - ubourani zdiva na Uroven nového vénce"
w (5,80+5,45)°2°0,70*0,30 4725
58 K 963011901.R  Bourdni stavajici stiesni konstrukce "kolamy" m2 | 52.000 622.50 32,370.00
W "stfecha kolarmy" 8,00°6,50 52.000
59 | K 965043431 Egg’g"{;‘rsgg’:"et‘f’(‘j’opfgodr'ﬁ;bglZe;‘:‘mm"zy ch s potérem m3 3.059 3,344.00 10,229.30 CS URS 2021 01
W "betonové podiaha kolamy" (8,00°6,50-5,80°5,45)°0,15 3.059
60 | K |988771123.R Ey“r'gﬁiﬁa('&;‘:f;zﬁé‘z’g § ramem pro 5 kol viz vykres | o 4.000 48,750.00 195,000.00
D 997 Presun suté 43,636.37
61 K 997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot t 30.939 100.70 3,115.56/CS URS 2021 01
62 K 997013501 Odvaz sull a vybouranych hnot i sidddku nebo t 30.939 209.70 6,487.91 CS URS 2021 01
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku g
63 K 997013509 ZKD 1 km pres 1 km t 464.085 9.90 4,594.44/CS URS 2021 01
64 K 997013631 ggg;aéﬁksfnaé:'r?gfg \ha 25';:33 {sladkowne) stavebnino 30.939 951.50 29,438.46/CS URS 2021 01
D 998 Presun hmot 401,931.86
165 K 998012021 Presun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 155.228 2,589.30 401,931.86/CS URS 2021 01
p PSV Prace a dodavky PSV 3,690,507.34
D 712 Povlakové krytiny 394,295.00
‘ 66 K 712331101 Crrs"t‘\’;d:érzypr‘]’;'ghgxg ;ﬁ’g'gisg‘fﬂ\‘lg° 10° podkladni m2 38.720 29.99 1,161.21/CS URS 2021 01
A% viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
"kolarna - stfes$ni konstrukce - viz skladba"
W 25,22+(5,80+5,45)*2%(0,30+0,30) 38.720
‘ 67 | M 628111400.R pas asfaltovany papirova lepenka m2 44.528 56.12 2,498.91
‘ 68 K 7123321205701 hoviakovakiytina do 107 - nopovy drenazni panel f. m2 34.646 491.66 17,034.05
W viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
"iz skladba STO1" 12,93%(7,585+3,445)/2-
w (7,97+3,098+5,446+3 353+7,58+5,60)"1,08 34.646
‘ 69 ‘ K ‘712361700-ST01 Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° foli m2 ‘ 76.421 351.35 26,850.52
A% viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
"iz skladba STO1" 12,93%(7,585+3,445)/2-
w (7,97+3,098+5,446+3 353+7,58+5,60)"1,08 34.646
w "iz skladba STO1" (7,97+3,008+5,446+3,353+7,58+2,20)"0,10 3.055
"kolarna - stfes$ni konstrukce - viz skladba"
W 25,22+(5,80+5,45)*2%(0,30+0,30) 38.720
W Soucet 76.421
70 | M 283220130.2 félie hydroizolacni stfe$ni tl 1,5 mm pro zelené stfechy m2 77.949 702.13 54,730.33
71 K 712361700-sT02 Lrovedent poviakové krytiny sifech do 10716l - viz m2 36.663 37413 13,716.73
wW viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
w "iz skladba ST02" (7,97+3,008+5,446+3,353+7,58+5,60)*1,08 36.663
félie hydroizolaéni stfesni tl 1,5 mm § 1300 mm Seda,
72 M 2832201201 O Y m2 42.162 535.02 22,557.51
73| K |712363319-01 g’;‘ggﬁg:l’:nklrzggy aﬁfr@“g 90 10° foliové plechy m 22,500 383.73 8,633.93
W% viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
W "kolarna - stfe$ni konstrukce - viz skladba" (5,80+5,45)*2 22.500
~ Povlakové krytiny stfech do 10° féliové plechy
74 K 712363319-T05 8 o ey, barva bila 1S 280 mm m 33.947 461.67 15,672.31
wW viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
w "iz skladba STO1" (7,07+3,098+5,446+3,353+7,58+5,60) 33.947
75 K 712391172 ;ﬁ}?ﬁ?igte}?"'ak""e krytiny stfech do 10° ochranné m2 76.421 115.11 8,796.82 CS URS 2021 01
A% viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"iz skladba STO1" 12,93*(7,585+3,445)/2-
w (7,97+3,008+5,446+3 353+7,58+5,60)"1,08 34.646
w "iz skladba STO1" (7,97+3,008+5,446+3,353+7,58+2,20)"0,10 3.055
"kolarna - stfes$ni konstrukce - viz skladba"
W 25,22+(5,80+5,45)*2%(0,30+0,30) 38.720
wW Soucet 76.421
(76 M 693110390.1  Ochranné a vodoakumulacni textile m2 | 87.884 66.11 5,810.01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
77 K 712771256-ST04 OVdVO(jn'enl vegetacni stfechy osazenim stfesni vpusti kus 2.000 1,512.52 3.025.04
véetné Sachty
78 M 2834278601  StreSnivpusti vyhrivané DN 125 + Sachta pro zelené 2.000 15,933.11 31,866.22
stfechy s plastovou mfizkou
Provedeni vegetacni vrstvy ze substratu tloustky do 100 g
79 | K 712771401 mm vegetadni stfechy sklon do 5° m2 59.866 108.19 6,476.90 CS URS 2021 01
wW viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"viz skladba ST01" 12,93%(7,585+3,445)/2-
W (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)1,08 34.646
wW "kolarna - stfes$ni konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
A% Soucet 59.866
‘ 80 | M 103212250.1 substrat pro pro vegetacni ploché strechy m3 0.107 7,986.68 854.57
PoloZeni vegetacni nebo travnikové rohoze vegetacni g
‘ 81| K 712771521 strechy skion do 5° m2 59.866 170.28 10,193.98 CS URS 2021 01
wW viz PD architektonicko-stavebni reSeni - D 1.1.2
"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
w (7,97+3,008+5,446+3 353+7,58+5,60)"1,08 34.646
wW "kolarna - stfeSni konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
W Soucet 59.866
‘ 82| M 693345000.1 vegetacni stfechy - vegetacni rohoz m2 59.866 1,403.02 83,993.20
Dodavka a vysadba predpéstovanych rostlin vegetaéni
83| K |712771530R stfechy sklon do 5° - obsahujici rozchodniky a netfesky m2 59.866 1,220.75 73,081.42
wW viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"viz skladba ST01" 12,93*(7,585+3,445)/2-
w (7,97+3,998+5,446+3,353+7,58+5,60)1,08 34.646
wW "kolarna - stfeSni konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
wW Soucet 59.866
PFfesun hmot procentni pro krytiny poviakové v o g
84 K 998712201 objektech v do 6 m % 4,114.300 1.78 7,341.34 CS URS 2021 01
D 713 Izolace tepelné 18,135.35
Montaz izolace tepelné stén a zakladd lepenim .
85| K 713131141 celoplodné rohozi, pést, dilcd, desek m2 5.625 219.42 1,234.24/CS URS 2021 01
W "kolarna - nové vénce" (5,80+5,45)*2*0,25 5.625
86 | M 28375938 deska EPS 70 fasadni A=0,039 t/ 100mm m2 5.738 185.78 1,066.01/CS URS 2021 01
Montaz izolace tepelné stfech plochych kladené volné 1 g
87 | K 713141151 vrstva rohozi, pasd, dilcd, desek m2 25.220 45.77 1,154.32/CS URS 2021 01
W viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
W% "kolarna - stfe$ni konstrukce - viz skladba" 25,22 25.220
88 | M |283764220.100 |deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm m2 25.724 557.17 14,332.64
89 K 998713201 (I;’Fegun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v % 184.200 1.89 348.14/CS URS 2021 01
o6 m
D 761 Konstrukce prosvétlovaci 1,175,642.74
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
R potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
90 | K 761-01 tabulky prvkd ozn. 01 véetné kotveni a vSech kus 1.000 130,600.80 130,600.80
systémovych doplrikt
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpec¢nostni sklo +
R potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
91 K 761-02 tabulky prvkél ozn. 02 véetné kotveni a viech kus 1.000 126,484.50 126,484.50
systémovych doplrikt
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
. potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
92| K |761-03 tabulky prvkd ozn. 03 véetné kotveni a vS§ech kus 1.000 125,828.00 125,828.00
systémovych doplikud
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
. potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
93| K |761-04 tabulky prvkd ozn. 04 véetné kotveni a vSech kus 1.000 128,096.80 128,096.80
systémovych doplikud
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
. potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
94| K [761-05 tabulky prvk( ozn. 05 véetné kotveni a vSech kus 1.000 167,992.00 167,992.00
systémovych doplrikd
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
. potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
9 | K |761-06 tabulky prvk( ozn. 06 v&etné kotveni a v8ech kus 1.000 (2980500 159,805.00
systémovych doplrikt
D+M - prosklena sténa hlinikova - bezpe¢nostni sklo +
K potisk - FIX, barva RAL 7012 - kompletni provedeni dle
9% | K 761-07 tabulky prvkl ozn. 07 v&etné kotveni a véech kus 1.000 158,276.80 158,276.80
systémovych doplrikt
D+M - svétlovod prim. 350mm - kompletni provedeni
97 | K 761-08 dle tabulky prvku ozn. 08 véetné kotveni a vSech kus 2.000 31,903.87 63,807.74
systémovych doplrikt
D+M - prlsvitné neprthledné plexi piskované
98 K 761-09 808/1830mm - kompletni provedeni dle tabulky prvku kus 2.000 42,846.75 85,693.50
ozn. 09 véetné kotveni a v8ech systémovych dopliikd
99 | K 998761201.1 Pfesun hmot procentni v objektech v do 6 m % 11,176.000 2.60 29,057.60
D 762 Konstrukce tesarské 70,782.47
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PC Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

100

762083122

Impregnace feziva proti dfevokaznému hmyzu, houbam
a plisnim macenim tfida ohrozZeni 3 a 4

m3

1.016

1,172.59

1,191.35

CS URS 2021 01

101

762341026

Bednéni stfech rovnych z desek OSB tl 22 mm na pero
a drazku Sroubovanych na krokve

m2

25.220

463.02

11,677.36

CS URS 2021 01

w
wW

viz PD architektonicko-stavebni reSeni - D 1.1.2
"kolarna - stfe$ni konstrukce - viz skladba" 25,22

25.220

102

762395000

Spojovaci prostfedky pro montaz krovu, bednéni,
latovani, svétliky, kliny

m3

1.016

1,411.45

1,434.03

CS URS 2021 01

103

762430039.R

OblozZeni stén z desek cementottiskovych s povrchovou
upravou Sedé barvy uchycené na ocelovy rost -
kompletni provedeni véetné opracovani véech detailli a
dodavky a montaze vSech systémovych doplik{

m2

56.600

677.77

38,361.78

wW
wW

viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"kolarna" (5,80+5,45)*2*2,80-(2,20*2,00+1,00*2,00)

56.600

104

762822120

Montaz stropniho tramu z hranéného feziva prufezové
plochy do 288 cm2 s vyménami

38.500

82.12

3,161.62

CS URS 2021 01

w

"kolarna - stropni tramy" 7*(2,90+2,60)

38.500

\105

M

‘605111660.1

Fezivo jehlicnaté hranol

m3

1.016

11,802.00

11,990.83

A%

"kolarna - stropni tramy" 7*(2,90+2,60)*0,12*0,20*1,10

1.016

106

998762201

Pfesun hmot procentni pro kce tesafské v objektech v
do6m

%

659.000

4.50

2,965.50

CS URS 2021 01

764

Konstrukce klempiiské

20,056.78

107

764528402

Svody hranaté vcetné objimek, kolen, odskokud z Al
plechu o strané 100 mm

5.600

3,5635.00

19,796.00

CS URS 2021 01

w
wW

viz PD architektonicko-stavebni feSeni - D 1.1.2
"kolarna" 2,80*2

5.600

108

998764201

Presun hmot procentni pro konstrukce klempitské v
objektech v do 6 m

%

200.600

1.30

260.78

CS URS 2021 01

766

Konstrukce truhlarské

328,642.16

109

766 - 001

D+M - parkova lavicka s opéradlem bez podrucek dl.
1820mm - kompletni provedeni véetné kotveni a viech
systémovych a montaznich doplrikid dle tabulky vypisu
prvkd

kpl

3.000

26,081.77

78,245.31

110

766 - LO1

D+M - lavice z lepeného a ohybaného lamelového
dfeva dl. 2500mm - kompletni provedeni v€etné kotveni
a v8ech systémovych a montaznich dopliikt dle tabulky
vypisu prvkl ozn. LO1

kpl

2.000

51,285.52

102,571.04

111

766 - L02

D+M - lavice z lepeného a ohybaného lamelového
dfeva dl. 10630mm - kompletni provedeni véetné
kotveni a v8ech systémovych a montaznich doplrikd dle
tabulky vypisu prvk( ozn. L0O2

kpl

1.000

145,212.21

145,212.21

112

998766201

Presun hmot procentni pro konstrukce truhlarské v
objektech v do 6 m

%

2,970.000

0.88

2,613.60

CS URS 2021 01

767

Konstrukce zamecnické

1,663,201.08

113

767 - 01

D+M - napis plast prasvitny "AUTOBUSOVA
ZASTAVKA RUDNIK" - kompletni provedeni véetné
LED prosviceni pismen, kotveni a vech systémovych a
montaznich doplrikl dle tabulky vypisu prvku

kpl

2.000

329,460.42

658,920.84

114

767 - 02

D+M - napis plast prisvitny "KOLARNA" - kompletni
provedeni v€etné kotveni a vSech systémovych a
montaznich doplrik( dle tabulky vypisu prvku

kpl

1.000

65,650.13

65,650.13

115

767 - 03

D+M - ocelovy nerezovy sloupek priim 140mm,
v=750mm - kompletni provedeni v€etné kotveni a vSech
systémovych a montaznich doplrikd dle tabulky vypisu
prvkl ozn. 10

kpl

2.000

22,110.66

44,221.32

116

767 -04

D+M - zabradli pozink, dI=47,40m - kompletni
provedeni véetné sloupkl, zemnich praci, zakladu,
kotveni a vSech systémovych a montaznich doplrikd dle
tabulky vypisu prvkd

47.400

11,334.18

537,240.13

117

767 - 05

D+M - autobusovy oznaénik z eloxovaného Al Sedé
barvy - kompletni provedeni véetné zemnich praci,
zakladU, kotveni a v8ech systémovych a montaznich
doplriku dle tabulky vypisu prvka

kpl

3.000

72,247.74

216,743.22

118

767 - 06

D+M - odpadkovy ko$ ocelovy exteriérovy - kompletni
provedeni véetné zemnich praci, zakladu, kotveni a
vSech systémovych a montaznich doplnika dle tabulky
vypisu prvkl

kpl

2.000

26,394.94

52,789.88

119

767 - 07

D+M - oboustranny digitaini oznaénik dojezdl -
kompletni provedeni vEéetné zemnich praci, zakladd,
kotveni a vSech systémovych a montaznich doplrika dle
tabulky vypisu prvkd

kpl

1.000

66,908.27

66,908.27

120

998767201

Pfesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v
objektech vdo 6 m

%

16,450.230

1.26

20,727.29

CS URS 2021 01

783

Dokonc¢ovaci prace - natéry

16,264.40

121

783317106.R

Synteticky natér zamecnickych konstrukei - véetné
pripravy podkladu a zékladniho natéru

m2

6.930

358.80

2,486.48
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi
wW "kolarna - prtvlak pod stropem" 5,25*0,22*6 6.930
Synteticky natér stavajicich dvefi a vrat - véetné
122 K 783317107.R Zarubni, piipravy podkladu a zakladniho natéru m2 12.800 1,076.40 13,777.92
wW "kolarna" (2,20*2,00+1,00*2,00)*2 12.800
D 784 Dokonc€ovaci prace - malby a tapety 3,487.36
Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra vyborné ’
123 K 784211101 otéruvzdornych v mistnostech vysky do 3,80 m m2 47.235 73.83 3,487.36 CS URS 2021 01
wW viz PD architektonicko-stavebni feseni - D 1.1.2
w "kolarna" (5,20+4,85)*2*2,35 47.235
p M Prace a dodavky M 5,892.03
D 21-M Elektromontaze 5,892.03
‘124 K 210220020.1 glléﬁ(lgii uzemnovaciho vedeni vodi€l FeZn - vlozeni do m 33.850 55.67 1,884.43
wW "zemnici pasek do zaklad(d" (2,85+2,00+14,00+2,50%6) 33.850
125 M 35442062 pas zemnici 30x4mm FeZn kg | 37.235 107.63 4,007.60/CS URS 2021 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.1.4.5 - Dest'ova kanalizace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 630,003.60
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 630,003.60 21.00% 132,300.76
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 762,304.36
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.5 - Dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonosska 177,
Vrchlabi
Uchaze¢: Vyplh udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 630,003.60
HSV - Prace a dodavky HSV 615,493.66
1 - Zemni prace 347,817.05
8 - Trubni vedeni 267,676.61
PSV - Prace a dodavky PSV 14,509.94
721 - Zdravotechnika - vnitini kanalizace 14,509.94
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.5 - Dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 630,003.60
b HSV Prace a dodavky HSV 615,493.66
D 1 Zemni prace 347,817.05
1 K 113107177 Odstranéni podkladu pl pfes 50 m2 do 200 m2 zbetonu 75.000 419.06 31,429.50 CS URS 2021 01
vyztuZeného sitémi tl 300 mm
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramémy g
2 | K [115101201 pitok do 500 /min hod 10.000 80.90 809.00 CS URS 2021 01
3 K 130001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho 75.000 549.88 41,241.00/CS URS 2021 01
Hloubeni ryh § do 800 mm vedle koleji strojné v horniné g
4 | K 132352501 {Fidy t&2iteinosti Il, skupiny 4 m3 55.000 2,243.31 123,382.05 CS URS 2021 01
6 K [151101101 Zfizeni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hldo2m, m2 285.000 116.88 33,310.80/CS URS 2021 01
7 K 151101111 astranéni prilozného pazeni a rozepfeni stén h hl do. 285.000 69.71 19,867.35 CS URS 2021 01
8 K [161102111.R Svislé pfemisténi vykopku do 2,5 m m3 55.000 129.96 7,147.80
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z g
9 | K [162751137 horniny tidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5 m3 25.000 319.49 7,987.25CS URS 2021 01
Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny .,
10 K 162751139 z horniny tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m | m3 200.000 24.63 4,926.00 CS URS 2021 01
pres 10000 m
W 25%8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 200.000
Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il, skupiny g
11| K [167151102 425 do 100 m3 m3 25.000 403.66 10,091.50/CS URS 2021 01
12 K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 25.000 21.06 526.50CS URS 2021 01
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a g
13 | K [171201221 kameni kod odpadu 17 05 04 t 75.000 412.50 30,937.50/CS URS 2021 01
14 K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se 5 30.000 151.21 4,536.30 CS URS 2021 01
zhutnénim
15 K 175111101 Obsypani potrubi runé sypaninou bez prohozeni, m3 25.000 588.98 14,724.50 CS URS 2021 01
uloZenou do 3 m
16 | M 58337303 Stérkopisek frakce 0/8 t 40.000 422.50 16,900.00 CS URS 2021 01
D 8 Trubni vedeni 267,676.61
Montaz kanaliza¢niho potrubi korugovaného SN 10 z
17 | K |871350400.R polypropylenu DN 160 m 75.000 183.75 13,781.25
trubka kanalizacni Zebrovana ULTRA RIB 2 DIN (PP)
18 | M 286147180 vnitini promér 150mm, di. 5m kus 15.000 2,860.00 42,900.00
Montaz kanaliza¢niho potrubi korugovaného SN 10 z g
19 | K |871350410 polypropylenu DN 200 m 10.000 183.14 1,831.40 CS URS 2021 01
20 M 286147220 frubka kanalizacni Zebrovana ULTRA RIB 2 DIN (PF) s 2,000 3,328.00 6,656.00
vnitini pramér 200mm, dl. 5m
Montaz kanaliza¢niho potrubi korugovaného SN 10 z g
21| K 871360410 polypropylenu DN 250 m 10.000 213.20 2,132.00 CS URS 2021 01
trubka kanalizacni Zebrovana ULTRA RIB 2 DIN (PP)
22 | M 286147260 vitfni primér 250mm, dl. 5m kus 2.000 4,953.00 9,906.00
23 K 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 85.000 25.00 2,125.00 CS URS 2021 01
24 K 892372111 Zabezpeeni koncli potrubi DN do 300 pfi tlakovych kus 7.000 1,995.00 13,965.00 CS URS 2021 01
zkouskach vodou
25 K 892381111 Aikova zkouSka vodou potrubi DN 250, DN 300 nebo -, 10.000 35.00 350.00CS URS 2021 01
26 K 894118001 Priplatek ZKD 0,60 m vySky vstupu na potrubi kus 2.000 1,515.47 3,030.94 CS URS 2021 01
Ztizeni vpusti kanaliza¢ni uli¢ni z betonovych dilct typ ’
27 K 895941111 UV-50 normalni kus 4.000 1,351.63 5,406.52 CS URS 2021 01
28 | M 592238780 MFiz pro ulicni vpust 50/60 cm D 40t - litina kus 4.000 3,009.50 12,038.00
29| M 592238500 dna hetonové pro ulitnf vpust's vytokovym ofvorem kus 4.000 094.50 3,978.00
30 K 899620131.R L’)ﬁ‘;‘;’“ objekt z betonu prostym . C 16/20 otevfeny | 4 10.000 3,615.00 36,150.00
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym g
31 K 899623161 . C 20/25 v otevieném vykopu m3 22.800 3,565.00 81,282.00 CS URS 2021 01
32 | K 899640112.R Bednéni pro obetonovani vyustniho objektu m2 15.000 830.30 12,454.50
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
33 | K 899722112 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 25 cm m 95.000 14.50 1,377.50/CS URS 2021 01
Opevnéni provedené z kamenné dlazby skladané do
34 K 899999001 betonu z kamend o min.hmotnosti 120kg jednotlivych kpt 1.000 18,312.50 18,312.50
zrn
b PSV Prace a dodavky PSV 14,509.94
D 721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 14,509.94
35| K 721173315 Potrubi kanalizacnf plastové deStové systém KG DN m 10.000 845.00 8,450.00/CS URS 2021 01
Stfesni vtok svisly s PVC pevnou izolaéni pfirubou, DN
36 | K [721999001.R 110, zAchytny kod, elektricky ohfev kus 2.000 3,022.50 6,045.00
37 K 998721101 Pfesun hmot tonazni pro vnitfni kanalizace v objektech t 0.023 649.76 14.94.CS URS 2021 01

vdo6m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.6 - Prelozka STL plynovodu

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 119,862.46
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 119,862.46 21.00% 25,171.12
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 145,033.58
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.6 - Prelozka STL plynovodu
Misto: Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonosska 177,
Vrchlabi
Uchaze¢: Vyplh udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 119,862.46
HSV - Prace a dodavky HSV 44,224 .56
1 - Zemni prace 44,224 .56
M - Prace a dodavky M 75,637.90
23-M - Montaze potrubi 64,428.00
58-M - Revize vyhrazenych technickych zafizeni 11,209.90
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.6 - Prelozka STL plynovodu
Misto: Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 119,862.46
b HSV Prace a dodavky HSV 44,224 56
D 1 Zemni prace 44,224 .56
1 K 113107177 Odstranéni podkladu pl pfes 50 m2 do 200 m2 zbetonu 20.000 420.00 8,400.00 CS URS 2021 01
vyztuZeného sitémi tl 300 mm
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramémy g
2 | K 115101201 pfitok do 500 /min hod 5.000 93.75 468.75/CS URS 2021 01
3 K 130001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho 10.000 596.70 5,967.00 CS URS 2021 01
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné g
4 | K 132351101 tFidy téziteinosti Il, skupiny 4 objem do 20 m3 strojné m3 10.000 1,5621.25 15,212.50 CS URS 2021 01
6 K [151101101 ZFizeni pfilozného paZeni a rozepreni stén ryh hldo 2 m| m2 24.000 127.08 3,049.92 CS URS 2021 01
7 K 151101111 g)ﬁqstranénl’ pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do m2 24.000 21.00 504.00CS URS 2021 01
8 K [161102111.1 Svislé pfemisténi vykopku do 2,5 m m3 10.000 142.50 1,425.00
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z g
9 | K 162751137 honiny tfidy tézitelnosti I, skupiny 4 a 5 m3 2.000 346.32 692.64/CS URS 2021 01
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny i
10 | K 162751139 z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m | m3 16.000 56.81 908.96/CS URS 2021 01
pres 10000 m
vV 2*8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 16.000
11 K 167151102 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il, skupiny m3 2.000 224.77 449.54/CS URS 2021 01
4 a5do 100 m3
12 1 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 2.000 23.47 46.94 CS URS 2021 01
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a g
13| K 171201221 kameni kod odpadu 17 05 04 t 5.000 412.50 2,062.50 CS URS 2021 01
14 K 174101101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objekld sypaninou se g 6.000 164.26 985.56/CS URS 2021 01
Obsypani potrubi rué¢né sypaninou bez prohozeni, g
15| K 175111101 ulozenou do 3 m m3 3.000 646.25 1,938.75/CS URS 2021 01
16 M 58337303 Stérkopisek frakce 0/8 t 5.000 422.50 2,112.50 CS URS 2021 01
p M Prace a dodavky M 75,637.90
D 23-M Montaze potrubi 64,428.00
17 | K 1230200012 Montaz plynovodti DN 50 mm m 10.000 1,106.30 11,063.00
18| M 1286139140 potrubi plynovodni PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , navin m 10.000 354.90 3549.00
100 m, ty¢e 6m, 63 x 5,8 mm ’ . e
19 | M 286999999 Propojeni stavajiciho plynovodu s novym rozvodem kus 2.000 19,736.60 39,473.20
20 | M 286999002 Odfriznuti potrubi kus 2.000 1,687.40 3,374.80
21 M 286999003 Odstaveni a vypusténi plynovodu m 1.000 3,343.60 3,343.60
22 | M 286999007 Zpétné napusténi a natlakovani plynovodu kus 1.000 3,624.40 3,624.40
D 58M Revize vyhrazenych technickych zafizeni 11,209.90
23 K 580506042 :,’I’)’,f’]r:\f:a’j“' protokolu o tiakové zkousce domovniho gy 20.000 42250 8,450.00 CS URS 2021 01
24 K 580506320 Provedeni tlakové zkousky plynovodu Usek 10.000 79.30 793.00/CS URS 2021 01
25 | K 580999001 Revize plynovodu kus 1.000 1,121.90 1,121.90
2% K 915999001 Vodorgvné ochranné znaceni zlutym pasem nad m 10.000 31.20 312.00
potrubim
Médény plny signaliza¢ni vodi¢ minimalniho prafezu 2,5
27 | K 1915999002 mm2 se zesilenou izolaci CYY 2,5 mm m 10.000 uU 533.00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1,283,871.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1,283,871.00 21.00% 269,612.91
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 1,553,483.91
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod
Misto:
Zadavatel: Obec Rudnik
Uchazec: Vyplh udaj
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o0.,
Projektant: KrkonoSska 177,
Vrchlabi
Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat

Cena celkem [CZK]

1,283,871.00

PSV - Prace a dodavky PSV 1,283,871.00
741 - Elektroinstalace 1,283,871.00
74111 - Dodavky 65,919.10
74112 - Ulozny material 67,745.60
74113 - Kabely a vodice 86,404.50
74114 - Elektroinstalacni material 20,208.95
74115 - Svitidla a svételné zdroje 696,902.30
74116 - Hromosvod a uzemnéni 219,962.80
74117 - Vyhfivani svodl a ¢asti stfechy 36,699.80
74118 - Zemni a stavebni prace 90,027.95
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.1.4.7 - Silnoproud a hromosvod
Misto: Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1,283,871.00
PSV Prace a dodavky PSV 1,283,871.00
741 Elektroinstalace 1,283,871.00
74111 Dodavky 65,919.10
0 | K 74111001 Rozvadé¢ RE (viz. vykres D.1.4.7/05) kpl 1.000 17,117.10 17,117.10
0 K 74111002 Rozvadé¢ RS 1.1. (viz. vykres D.1.4.7/06) kpl 1.000 20,476.30 20,476.30
0 K 74111003 Rozvadé¢ RVO-AZ (viz. vykres D.1.4.7/07) kpl 1.000 11,111.10 11,111.10
0 K 74111004 Ekvipotencidlni pfipojnice EP1/1 kpl 1.000 1,328.60 1,328.60
0 K 74111005 Pojistkova skfiri SP200 ks 2.000 7,046.00 14,092.00
0 K 74111006 Pojistka PN0O0O 16A ks 6.000 299.00 1,794.00
74112 Ulozny material 67,745.60
kabelovy Zlab zinkovany 125 x 100 mm - vé.
0 K 74112001 zavéSeni/uchyceni, spojek, tvarovek, koncovek a m 4.000 1,288.30 5,153.20
podruzného materialu
K 74112002 Elektroinstala¢ni trubka ohebna 25 mm m 28.000 127.40 3,5667.20
K 74112003 Elektroinstalacni trubka ohebna 40 mm m 94.000 211.90 19,918.60
Elektroinstalaéni trubka plastova pevna 25 mm stfedni
0 | K 74112004 mechanicka odolnost vE. spojek a pfichytek m 32.000 154.70 4,950.40
Elektroinstalaéni trubka plastova pevna 63 mm stfedni
0 | K 74112005 mechanicka odolnost vé&. spojek a pfichytek m 12.000 AABED 5,382.00
Elektroinstalaéni trubka ohebna dvouplastova
0 K 74112006 Korugovana 40 mm m 80.000 76.70 6,136.00
Elektroinstalacni trubka ohebna dvouplastova
0 K [74112007 Korugovana 63 mm m 188.000 101.40 19,063.20
Drobny ulozny a montazni material (PVC pfichytky,
0 K 74112008 hmozdinky, vruty, stahovaci pasky atd.) kpl 1.000 3,575.00 3,575.00
D 74113 Kabely a vodice 86,404.50
0 | K 74113001 AYKY-J 4 x 16 mm2 m 252.000 178.10 44,881.20
0 K 74113002 CYKY -J 3 x4 mm2 m 11.000 131.30 1,444.30
0 K 74113003 CYKY -J 3x2,5mm2 m 194.000 89.70 17,401.80
0 K 74113004 CYKY -J 3x1,5mm2 m 116.000 74.10 8,595.60
0 | K 74113005 CYA 25 mm2 zz m 24.000 253.50 6,084.00
0 K 74113006 CYA 6 mm2 zz m 11.000 91.00 1,001.00
0 K 74113007 CYA 4 mm2 zz m 58.000 78.00 4,524.00
Drobny Ulozny a montazni material (PVC pfichytky,
0 K 74113008 hmozdinky, vruty, stahovaci pasky atd.) kpl 1.000 2,472.60 2,472.60
D 74114 Elektroinstalacni material 20,208.95
0 K 74114001 Elektroinstala¢ni krabice KT 250/110 + viko ks 2.000 880.10 1,760.20
0 K 74114002 Zasuvka 16A/230V, IP44, nasténna ks 2.000 482.30 964.60
0 K 74114003 Prepinac ¢.6 10A/230V, IP44, nasténny ks 1.000 478.40 478.40
0 K 74114004 Elektroinstala¢ni krabice ABOX 040 + vyvodky 21 mm ks 10.000 582.40 5,824.00
0 K 74114005 Ukongeni kabelt do 16 mm2 ks 16.000 175.00 2,800.00
0 K 74114006 Ukonéeni kabelt do 4 mm2 ks 2.000 168.75 337.50
0 K [74114007 Ukondeni kabell do 2,5 mm2 ks 20.000 187.50 3,750.00
0 K 74114008 Zatazeni kabell do trubek kpl 1.000 2,526.25 2,526.25
Drobny Ulozny a montazni material (PVC prichytky,
0 | K |74114009 hmozdinky, vruty, stahovaci pasky, Wago svorky atd.) kpl 1.000 1,768.00 1,768.00
D 74115 Svitidla a svételné zdroje 696,902.30

Strana 22 z 41




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Pouli¢ni LED svitidlo v minimalistickém provedeni.
Svételny vykon nad 7000 Im, stupén kryti min IP 66,
0 | K 74115001 prikon do 70 W, teplota chromati¢nosti - 2700 - 4000 K ks 6.000 16,539.90 99,239.40
Siroky svételny kuZel._x000d_
Pouliéni LED svitidlo v minimalistickém provedeni.
Pouli¢ni LED svitidlo v minimalistickém provedeni. Svételny
W vykon nad 7000 Im, stupér kryti min IP 66, pfikon do 70 W,
teplota chromati¢nosti - 2700
w Moznost instalace na pfislusny stozar v dalSich polozkach.
W 6 6.000
0 K 74115002 FS’:%@L\’:;"V"%?’;Z r‘;f‘/‘gi‘ifg\?:nzfa“co"y' sadovy, ks 6.000 14,985.10 89,910.60
0 K 74115003 Stozarova svorkovnice pro pfipojeni kabell 16 mm2 ks 6.000 2,640.30 15,841.80
0 | K 74115004 LED neon hadice 7W/m, 230 V, svitivost 20-22 Im, IP67 m 180.000 1,121.90 201,942.00
0 | K 74115005 Pfichytka pro uchyceni LED neon hadice ks 540.000 536.90 289,926.00
0 | K 74115006 Recyklace svitidel kpl 1.000 22.50 22.50
0 | K 74115007 Recyklace zdroju kpl 1.000 20.00 20.00
D 74116 Hromosvod a uzemnéni 219,962.80
0 | K 74116001 FeZn 30 x 4 mm m 48.000 209.30 10,046.40
0 | K 74116002 FeZn prim 10 mm m 256.000 313.30 80,204.80
0 | K 74116003 FeZn prim 8 mm m 38.000 279.50 10,621.00
0 | K 74116004 AlMgSi prdm. 8 mm m 62.000 301.60 18,699.20
0 K raves  EOCSEdmposdoToMIAMGSY n o eoo a0
0 | K 74116006 Svorka SR03 ks 8.000 280.80 2,246.40
0 | K 74116007 Svorka SR02 ks 12.000 261.30 3,135.60
0 | K 74116008 Svorka SP1 ks 6.000 252.20 1,513.20
0 | K 74116009 Al svorka spojovaci ks 34.000 302.90 10,298.60
0 | K 74116010 Chodnikova krabice pro umisténi zkusebni svorky ks 3.000 1,875.90 5,627.70
0 | K 74116011 Svorka SZ nerezova ks 3.000 373.10 1,119.30
0 | K |74116012 Podpéra jimaciho vedeni na ploché stfeSe ks 94.000 293.80 27,617.20
0 | K 74116013 Jimaci ty¢ AIMgSi v. 1m + podpéra ks 4.000 2,185.30 8,741.20
0 | K 74116014 Al svorka kfizova ks 7.000 330.20 2,311.40
0 K 74116015 Al svorka spojovaci ks 8.000 313.30 2,506.40
0 | K 74116016 Al koncovka jimace ks 4.000 423.80 1,695.20
0 K 74116017 Izolovana prachodka plochou stfechou ks 3.000 1,006.20 3,018.60
0 | K 74116018 Tvarovani montaznich dild kpl 1.000 1,978.60 1,978.60
0 K 74116019 Stitek pro oznaéeni svodu ks 6.000 27.30 163.80
0 K 74116020 Montazni prace z pevného nebo provazového Zebfiku kpl 1.000 2,923.75 2,923.75
0 K 74116021 Zjisténi stavu ochrany ks 3.000 1,003.75 3,011.25
0 | K 74116022 Méfeni zemniho odporu ks 3.000 1,786.25 5,358.75
0 | K 74116023 Méfeni pfechodového odporu ks 3.000 802.50 2,407.50
0 K 74116024 Méteni celkového zemniho odporu kpl 1.000 1,015.00 1,015.00
0 | K 74116025 Demontaz a montaz SZ ks 3.000 1,506.25 4,518.75
Pomocny montazni material (smr§tovaci buzirky,
0 K 74116026 samovulkanizaéni paska, pfichytky, hmozdinky, Srouby, | kpl 1.000 3,356.60 3,356.60
zinkovy sprej atd.)
D 74117 Vyhfivani svodu a ¢asti stfechy 36,699.80
0 K 74117001 Igmgz“:ggw;;°§'3‘6§/m‘0§gﬁfy“{j\'} Konatrika prof m 17.000 845.00 14,365.00
0 K |74117002 Retéz plastovy pro uchyceni ve svodech bal 1.000 757.90 757.90
0 | K 74117003 Il::;g:)étka pro uchyceni topného kabelu ke stfe$ni bal 1.000 2.289.30 2.289.30
0 K 74117004 diferencalni termostat -5-75°C + €idlo ks 1.000 3,394.30 3,394.30
0 K 74117005 Pomocny montazni material kpl 1.000 3,108.30 3,108.30
0 K 74117006 Pomocné montazni prace kpl 1.000 5,028.75 5,028.75
0 | K 74117007 Funkéni zkousky a zaskoleni obsluhy kpl 1.000 7,756.25 7,756.25
D 74118 Zemni a stavebni prace 90,027.95
0 | K 74118002 Hloubeni ryh § do 600 mm v hor. tf. 3 m3 47.000 269.10 12,647.70
0 | K 74118003 ff"h'glatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v hor. m3 47.000 100.75 473525
K 74118004 Vykop zékladu pro stozar VO ks 6.000 552.50 3,315.00
K 74118005 Nakladani vykopku z hor. tf. 3 m3 33.000 100.10 3,303.30
K 74118006 Vodorovné premisténi vykopku m3 33.000 193.70 6,392.10
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
0 | K 74118007 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) t 25.000 412.50 10,312.50
0 | K 74118008 Piskové loZe tl. 10 cm m3 13.000 399.75 5,196.75
0 | K 74118009 Zasyp kabelové ryhy m3 33.000 92.95 3,067.35
0 K 74118010 Provizorni Uprava terénu se zhutnénim v hor. tf. 3 m2 190.000 31.85 6,051.50
0 K 74118011 Plosna uprava terénu m 190.000 19.50 3,705.00
0 K 74118012 Zatravnéni v¢. zaliti vodou m2 190.000 16.90 3,211.00
0 | K 74118013 Vystrazna folie m 190.000 9.43 1,791.70
0 K 74118014 ggs:-?édr?i\/é konstrukce z monolitického betonu bez kpl 6.000 1,982.50 11,895.00
0 | K |74118015 Bednéni kotevnich otvor( v zakladovych patkach ks 6.000 302.25 1,813.50
0 | K 74118016 Trubka KG 250 (1m) ks 6.000 651.30 3,907.80
0 K 74118017 Pronajem kontejneru den 3.000 402.50 1,207.50
0 K 74118018 Dopravni znageni kpl 1.000 3,450.00 3,450.00
0 K 74118019 Mimostaveni$tni doprava materialt kpl 1.000 4,025.00 4,025.00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.2.1 - Komunikace

KSO: CC-Cz:
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4,908,195.52
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 4,908,195.52 21.00% 1,030,721.06
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 5,938,916.58
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.2.1 - Komunikace
Misto: Rudnik
Zadavatel: Obec Rudnik
Uchazec: Vyplh udaj
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o0.,
Projektant: KrkonoSska 177,
Vrchlabi
Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat

Cena celkem [CZK]

4,908,195.52

HSV - Prace a dodavky HSV 4,908,195.52
1 - Zemni prace 437,539.10
2 - Zakladani 58,500.13
5 - Komunikace pozemni 2,896,706.90
8 - Trubni vedeni 52,220.88
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 1,210,980.11
997 - Presun suté 174,499.62
998 - Presun hmot 77,748.78
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.2.1 - Komunikace
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonosska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 4,908,195.52
p HSV Prace a dodavky HSV 4,908,195.52
D 1 Zemni prace 437,539.10
1 K 113107246 Qdstranénf podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych U 300 m2 283.000 192.50 54,477.50 CS URS 2021 01
W "stavajici komunikace na p.p.¢. 426/4" 283,00 283.000
2 K 113108442 ’i‘)’jizvrg'nkm“ z kameniva bez zhutnéni s Ziviénym m2 283.000 38.75 10,966.25 CS URS 2021 01
wW "stavajici komunikace na p.p.¢. 426/4" 283,00 283.000
3 K 121151123 3‘:3)’}:]“‘5“ ornice plochy pres 500 m2  vrstvy do 200 mm |, 661.000 16.25 10,741.25.CS URS 2021 01
wW "stavajici zahrada na p.p.¢. 401/5" 661,00 661.000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a i
4 | K 122252204 dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem do 500 m3 m3 440.398 155.00 68,261.69/CS URS 2021 01
strojné
w "odkopavky pro zpevnéné plochy" (847,95+368,50+41,83)*0,35 440.398
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné g
6 K [132251102 tidy t&Ziteinosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 25.808 880.00 22,711.04/CS URS 2021 01
A% "viz situace drenaze a detaily" 161,30*0,40*0,40 25.808
Vodorovné pfemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z .
8 | K 162251102 horniny tFidy téZitelnosti |, skupiny 1 a2 3 m3 880.796 47.97 42,251.78/CS URS 2021 01
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy -
W na meziskladku a zp&t" 440,398*2 880.796
Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 g
9 K [167151111 a 3 pres 100 m3 m3 1,196.812 57.50 68,816.69 CS URS 2021 01
A% "celkova kubatura vykopu" 132,20+440,398+25,808 598.406
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy"
w 508,406 598.406
w Souget 1,196.812
10 K 171251101 UloZeni sypaniny do nasypa nezhutnénych strojng | m3 | 466.206 92.50 43,124.06/CS URS 2021 01
"kubatura vykopku potfebného pro opétovné zasypy a nasypy"
W 440,398+25,808 466.206
11 K 181351103 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pldo 500 m2 v . 409.440 63.75 26,101.80 CS URS 2021 01
roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
"plochy na jizni strané a v okoli chodniku na severni a vychodni
W strang” (63,74+35,97+2,65)"4,00 409.440
12 K 182303114R  Ohumusovani ploch ti do 100 mm Cm2 409.440 40.95 16,766.57
"plochy na jizni strané a v okoli chodniku na severni a vychodni
w strang" (63,74+35,97+2,65)"4,00 409.440
‘ 13| M 10371500 substrat pro travniky VL m3 40.944 1,462.50 59,880.60 CS URS 2021 01
‘ 14 | K /183405211 Vysev travniku hydroosevem na ornici m2 409.440 29.25 11,976.12 CS URS 2021 01
"plochy na jizni strané a v okoli chodniku na severni a vychodni
w strang” (63,74+35,97+2,65)"4,00 409.440
15 M 005724100 osivo smés travni parkova kg 10.236 143.00 1,463.75 CS URS 2021 01
D 2 Zakladani 58,500.13
16 K 211571121 Vyplfi odvodriovacich Zeber nebo trativodd kamenivem m3 22 582 935.00 21.114.17 CS URS 2021 01
drobnym téZenym . ) T
W "viz situace drenaze a detaily" 161,30*0,40*0,35 22.582
Ziizeni oplasténi Zeber nebo trativodl geotextilii v ryze g
17 | K |211971110 nebo zafezu sklonu do 1:2 m2 258.080 29.00 7,484.32 CS URS 2021 01
wW "viz situace drenaze a detaily" 161,30*0,40*4 258.080
18| M 693111460.1 textilie 300 g/m2 m2 258.080 31.85 8,219.85
19 | K 212572121 Loze pro trativody z kameniva drobného téZzeného m3 3.226 1,112.00 3,587.31/CS URS 2021 01
vV "viz situace drenaze a detaily" 161,30*0,40*0,05 3.226
120 K 215901102R  Zhutnéni podiozi (min. 30MPa) m2 410.330 10,00 4,103.30
W% "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500
% "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830
wW Soucet 410.330
(21 K 215901103R  Zhutnéni podiozi (min. 60MPa) m2 847.950 16.50 13,991.18
wW "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
D 5 Komunikace pozemni 2,896,706.90
122 K 564861112 Podklad ze $térkodrté $D t 210 mm m2 41.830) 222.20 9,294.63 CS URS 2021 01
A% "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
23 K 564861113 Podklad ze Stérkodrté $D t 220 mm m2 847.950 232.10 196,809.20 CS URS 2021 01
Y "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
124 K 564871111.1  Podklad ze $térkodrts $Db tl 200-250 mm m2 368.500 261.80) 96,473.30)
vV "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500
25| K |565135111.R Q:ﬁgﬁ&’(’)boef&")‘ﬁg% podkladni ACP 16+ (cbalované 5 847.950 620.00 525,729.00
wW "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
26 K 567122112 r;‘:f:‘fgnffnsmes' stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 847.950 426.25 361,438.69 CS URS 2021 01
wW "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
27 K 577134131R  fSfaltovy beton vistva obrusnd ACO 11+ (ABS) 111 847.950 520.80 441,612.36
wW "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
‘ 28 ‘ K ‘577155132.R ‘Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16+ (ABH) tl 60 mm ‘ m2 847.950‘ 762.60 646,646.67
W "viz situace komunikace - skladba A" 847,95 847.950
Kladeni dlazby z mozaiky dvou a vicebarevné g
29 K 591412111 komunikaci pro pési loze z kameniva m2 41.830 968.75 40,522.81 CS URS 2021 01
Y "viz situace komunikace - skladba C" 41,83 41.830
30 M 583801201.1 Iggrs"sga dlazebni drobna, Zula velikost 5/5/5 cm - barva ¢ 11.256 5,330.00 59,994.48
31 M 583801201.2 l;?lgtka dlazebni drobna, Zula velikost 5/5/5 cm - barva ¢ 2548 5,525.00 14,077.70
32 K |594511113R Zggﬁb‘?%";&};‘; prechazeni s provedenim loze z m2 13.200 1,071.40 14,142.48
wW "viz situace dopravni znaceni" (10,00+4,00*3)*0,60 13.200
Vodici pasek (pfidlazba) z zulovych kostek
33 K B945119T1IR  460/100/100mm s provedenim loze z betonu tf. C 20/25 ™2 60.562 L 65,562.31
"viz situace obrubniky a detaily"
w (102,20+103,61+37,00+60,00)°0,20 60.562
3 K s96212220R [dadeni dlazby pozemnich komunikaci i 80 mm veetns | -, 368.500 325.60 119,983.60
wW "viz situace komunikace - skladba B" 368,50 368.500
135 M 592452671 dlazba - signilni pés - reliéfni iprava tl 8 om - m2 37.198 695.50 25,871.21)
"viz situace komunikace - skladba B - signalni pas"
w (4,00%0,40%2+(3,40+7,40)*1,00+(2,00+1,87+2,60+2,00+2,00+0, 37.198
80)*0,80+(3,00+4,00*6)*0,40)*1,10
‘ 36 ‘ M ‘592475001 dlazba betonova tl. 8cm otryskana ocelovymi kulickami ‘ m2 368.152‘ 547.30‘ 201,489.59‘
A% "viz situace komunikace - skladba B" 368,50*1,10 405.350
"viz situace komunikace - skladba B - signalni pas" -
wW (4,00%0,40*2+(3,40+7,40)*1,00+(2,00+1,87+2,60+2,00+2,00+0, -37.198
80)*0,80+(3,00+4,0076)*0,40)*1,10
W Soucet 368.152
ypInéni spar mezi silni¢nimi dilci Zivicnou zalivkou m X . ,068. ’
37 K 599141111 VypInéni spa i silni¢nimi dilci Zivi¢ alivk 368.310 209.25 77,068.87 CS URS 2021 01
w "napojeni na stavajici komunikace" 8,00+3,50+54,00 65.500
wW "viz situace obrubniky a detaily" (102,20+103,61+37,00+60,00) 302.810
A% Soucet 368.310
D 8 Trubni vedeni 52,220.88
38 K 895170001.R I’:‘:rfa"l{gg'cidre”az"'h° potrubi D 110 na novou deStovou ¢ 22.582 2,312.50 52,220.88
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1,210,980.11
Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 g
39 K 914111111 objimkami na sloupek nebo konzolu kus 13.000 401.25 5,216.25 CS URS 2021 01
Y "viz situace dopravni znaceni" 13 13.000
40 | M 404442470.1 znacka svisla reflexni IP4b - "jednosmérny provoz" kus 2.000 1,099.80 2,199.60
41 M |404441131.1 ig:gﬁavggfg’ eflexn| zékazova B1 - "zékaz vjezdu kus 2.000 1,662.70 3,325.40
42| M 404441131.2 i’s’:g’,;avggjg’ eflexni zakazova B2 - "zakaz viezdu kus 3.000 1,662.70 4,988.10
znacka svisla reflexni zakazova B4 - "zakaz vjezdu
43 | M 404441131.4 nakladnich automobili” kus 1.000 1,662.70 1,662.70
44 | M 404442571.1 znacka svisla reflexni E12 - "mimo bus” kus 2.000 796.90 1,593.80
45 | M 404442571.2 znacka svisla reflexni E12 - "mimo dopravni obsluhu" kus 1.000 796.90 796.90
46 | M 404440661.1 znacka dopravni svisla reflexni "STOP" kus 2.000 1,661.40 3,322.80
Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s
47 | K |914511113.R betonovym zakladem a patkou v¢etné zemnich praci a kus 8.000 945.00 7,560.00
betonového zakladu
wW "viz situace dopravni znaceni" 8 8.000
48 | M 404452351 sloupek dopravni znacky kus 8.000 969.80 7,758.40
49 | M 404452411 patka dopravni znacky kus 8.000 763.10 6,104.80
Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, g
50 K 915131112 Sipky, symboly retroreflexni bila barva m2 201.750 293.75 59,264.06 CS URS 2021 01
"viz situace dopravni znaceni - pfechod pro chodce"
A% 3,753,003 33.750
wW "viz situace dopravni znaceni - stani BUS" 3,50*16,00*3 168.000
W Soucet 201.750
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého g
51| K 916231213 s boéni opérou do loze z betonu prostého m 63.740 230.00 14,660.20 CS URS 2021 01
A% "viz situace obrubniky a detaily" 63,74 63.740
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52| M 59217018 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x200mm m 71.000 130.00 9,230.00 CS URS 2021 01
Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni g
53 K 916241213 opérou do loze z betonu prostého m 242.810 229.16 55,642.34 CS URS 2021 01
wW "viz situace obrubniky a detaily"
wW "Zulovy obrubnik 1000/150/250mm" 102,20 102.200
w "Zulovy obrubnik 1000/150/300mm" 103,61 103.610
wW "kasselsky Zulovy obrubnik" 37,00 37.000
wW Soucet 242.810
54 M 583803731 obrubnik kamenny 2ula, 15x25 cm om 112.420 2,015.00 226,526.30
w "viz situace obrubniky a detaily"
A% "Zulovy obrubnik 1000/150/250mm" 102,20%1,10 112.420
55 M 583803131 obrubnik kamenny Zula, 15x30 cm m 113.971 2,138.50 243,726.98
wW "viz situace obrubniky a detaily"
wW "Zulovy obrubnik 1000/150/300mm" 103,61*1,10 113.971
56 M 583804800 Kasselsky zulovy obrubnik om 40.700 13,227.50 538,359.25
W% "viz situace obrubniky a detaily"
W "k Isky Zulovy obrubnik" 37,00%1,10 40.700
‘ 57 ‘ K ‘9197351 16 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 300 mm ‘ m ‘ 65.500‘ 285.95‘ 18,729.73‘08 URS 2021 01
wW "napojeni na stavajici komunikace" 8,00+3,50+54,00 65.500
Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupt, g
58 | K 1966006211 sloupkd nebo konzol kus 2.000 156.25 312.50/CS URS 2021 01
D 997 Pfesun suté 174,499.62
59 K 997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot t 200.655 99.75 20,015.34/CS URS 2021 01
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo g
60 K 997013501 meziskladku do 1 km se sloZenim t 200.655 209.70 42,077.35CS URS 2021 01
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku g
61 K 997013509 ZKD 1 km pres 1 km t 3,009.825 9.18 27,630.19 CS URS 2021 01
Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchu na
62 K 997221645.R skladce (skladkovné) t 200.655 422.50 84,776.74
D 998 Pfesun hmot 77,748.78
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z g
63 K 998225111 kamene, monolitickym betonovym nebo Ziviénym t 1,091.211 71.25 77,748.78 CS URS 2021 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.3.1.1 - Vegetacni upravy - zalozeni travniku

KSO: CC-Cz:
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 175,560.40
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 175,560.40 21.00% 36,867.68
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 212,428.08
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

D.3.1.1 - Vegetacni upravy - zalozeni travniku

Rudnik 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Obec Rudnik Krkonosska 177,
Vrchlabi
Vyplh udaj Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 175,560.40
HSV - Prace a dodavky HSV 175,560.40
175,560.40

1 - Zemni prace

Strana 31 z 41



SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.3.1.1 - Vegetacni Gpravy - zalozeni travniku
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 175,560.40
b HSV Prace a dodavky HSV 175,560.40
D 1 Zemni prace 175,560.40
Pokoseni travniku parkového plochy do 1000 m2 s g
13 K 111151121 odvozem do 20 km v roving a svahu do 1°5 m2 1,904.000 9.19 17,497.76 CS URS 2021 01
ZalozZeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 g
11 K [181411131 m2 v roving a ve svahu do 1:5 m2 476.000 18.38 8,748.88/CS URS 2021 01
Obdélani pudy nakopanim na hloubku do 0,1 m v roviné g
6 | K [183403111 2 svahu do 15 m2 23.800 14.44 343.67/CS URS 2021 01
2 | K [183403114 Obdélani ptdy kultivatorovanim v roviné a svahu do 1:5, m2 904.400 15.75 14,244.30 CS URS 2021 01
5 K [183403132 Obdélani pudy rytim zemina tf 3 v roviné a svahu do 1:5 m2 23.800 19.69 468.62 CS URS 2021 01
7 K [183403151 Obdélani pady smykovanim v roviné a svahu do 1:5 m2 904.400 11.81 10,680.96 CS URS 2021 01
10 K 183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 952.000 7.88 7,501.76/CS URS 2021 01
8 | K 183403161 Obdélani ptidy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 476.000 3.94 1,875.44/CS URS 2021 01
Chemické odpleveleni pfed zalozenim kultury nad 20 g
1 | K 184802111 m2 postiikem na &iroko v rovin a svahu do 1:5 m2 476.000 6.56 3,122.56/CS URS 2021 01
Chemické odpleveleni pfed zaloZzenim kultury nad 20 g
3 | K [184802111 m2 postrikem na &iroko v rovin a svahu do 1:5 m2 476.000 6.56 3,122.56/CS URS 2021 01
Hnojeni pudy vitahumem, kompostem nebo chlévskou g
4 | K 185802112 MIvou v roving a svahu do 1:5 t 22.848 610.31 13,944.36/CS URS 2021 01
W 14,28*1,6 22.848
9 | K 185802113 Hnojeni pldy umélym hnojivem na Siroko v roviné a t 0.010 14,765.63 147.66 CS URS 2021 01
svahu do 1:5
Vypleti zahonu travniku po vysevu s naloZzenim a g
12 K 185804215 odvozem odpadu do 20 km v roviné a svahu do 1:5 m2 95.200 63.00 5,997.60/CS URS 2021 01
18 K |14 Stabilizace svahu Terra-control, firma Agrostis, postfik m2 476.000 50.53 24,052.28
14 M 1 parkova smés - VV17 - 20/25 gr/m2 kg 11.900 237.51 2,826.37
15 M 2 chemicky postfik totalni herbicid Itr 0.238 713.90 169.91
16 M 3 tréavnikové hnojivo s inhibitorem dusiku kg 9.520 75.08 714.76
17| M 4 kompostovana zemina - organické hnojivo m3 23.800 2,525.25 60,100.95
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.3.1.2 - Vegetacni upravy - vysadba trvalek

KSO: CC-Cz:
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 293,304.87
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 293,304.87 21.00% 61,594.02
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 354,898.89
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

D.3.1.2 - Vegetacni upravy - vysadba trvalek

Rudnik 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Obec Rudnik Krkonosska 177,
Vrchlabi
Vyplh udaj Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 293,304.87
HSV - Prace a dodavky HSV 293,304.87
293,304.87

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.3.1.2 - Vegetacni upravy - vysadba trvalek
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 293,304.87
b HSV Prace a dodavky HSV 293,304.87
D 1 Zemni prace 293,304.87
9 K 183111113 Hioubeni jamek bez vymény pudy zeminy 1 az 4 kus 973.000 23.63 22,991.99 CS URS 2021 01
objem do 0,01 m3 v roviné a svahu do 1:5 . : ’ :
Hloubeni jamek bez vymény pudy zeminy tf 1 az 4 g
12| K 183111113 objem do 0,01 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 98.000 23.63 2,315.74/CS URS 2021 01
10 K /183211312 Vysadba trvalek prostokofennych kus 973.000 27.56 26,815.88/CS URS 2021 01
13 K 183211313 Vysadba cibuli nebo hliz kus 98.000 23.63 2,315.74/CS URS 2021 01
4| K 183403111 Obdélani plidy nakopanim na hloubku do 0,1 mv roviné| ., 33.400 14.44 482.30CS URS 2021 01
a svahu do 1:5
Obdélani ptdy nakopanim na hloubku do 0,1 m v roviné g
7 | K [183403111 2 svahu do 1°5 m2 167.000 14.44 2,411.48 CS URS 2021 01
2 K [183403114 Obdélani pudy kultivatorovanim v roviné a svahu do 1:5 m2 267.200 15.75 4,208.40 CS URS 2021 01
3 K 183403131 ?_gdé'é"" pudy rytim zemina tf 12 2 v roviné a svahu do 33.400 17.06 569.80 CS URS 2021 01
5 | K 183403153 Obdélani ptidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 167.000 7.88 1,315.96/CS URS 2021 01
8 | K 183403153 Obdélani ptidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 167.000 7.88 1,315.96/CS URS 2021 01
Chemické odpleveleni pfed zaloZzenim kultury nad 20 g
1 | K 184802111 m2 postiikemn na &iroko v roving a svahu do 1:5 m2 167.000 6.56 1,095.52/CS URS 2021 01
11 K 184911421 HuiCovani rostin karou tldo 0,1 m v roving a svahu do | 167.000 48.56 8,109.52CS URS 2021 01
6 K /185802111 Hnojeni pudy raselinou v roviné a svahu do 1:5 t 0.240 13,492.50 3,238.20/CS URS 2021 01
wW 5,01*0,03*1,6 0.240
Vypleti zahonu rizi s naloZzenim a odvozem odpadu do g
14 | K 185804212 20 km v roviné a svahu do 1:5 m2 167.000 47.25 7,890.75/CS URS 2021 01
15 | K [185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2 m3 40.080 124.69 4,997.58/CS URS 2021 01
16 | K [185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m | m3 40.080 144.38 5,786.75/CS URS 2021 01
Pokladka kokosové sité 400gr/m2 vé. 15 % presah(l +
17 K |Pol1 Kotveni roxorovymi haky, 1 ks/8 K& m2 m2 157.550 161.44 25,434.87
18| M 4 Anemona hupehensis cv. Richard Ahrens ks 73.000 158.34 11,658.82
19 M5 Digitalis purpurea ks 50.000 158.34 7,917.00
20 M 6 Filipendula rubra cv. Venusta Magnifica ks 84.000 156.98 13,186.32
21| M |7 Hosta cv. Albomarginata ks 115.000 156.98 18,052.70
22| M 8 Iris pseudacorus ks 39.000 121.49 4,738.11
23 M 9 Iris sibirica cv. Ego ks 35.000 121.49 4,252.15
24| M 10 Iris sibirica cv. White Swirl ks 45.000 121.49 5,467.05
25| M |11 Lysimachia punctata ks 183.000 106.47| 19,484.01
26| M 12 Lythrum salicaria ks 90.000 122.85 11,056.50
27 M 13 Vinca minor ks 128.000 87.36 11,182.08
28 M 14 Vinca minor cv. Alba ks 131.000 87.36 11,444.16
29 M A Narcisus cv. Jack Snipe ks 294.000 38.22 11,236.68
30| M chemicky postfik Roundup Itr 0.001 696.15 0.70
37 M2 Mulcovaci kura, nebo drevéna Stépka ( tl. vrstvy 70 mm m3 8350 2.020.20 16,868.67
32 M 4 Anemona hupehensis cv. Richard Ahrens ks 0.240 158.34 38.00
33| M 5 Digitalis purpurea ks 5.010 168.34 793.28
34 M 6 Filipendula rubra cv. Venusta Magnifica ks 157.550 156.98 24,732.20
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

D.3.1.3 - Vegetaéni tpravy - vysadba stromu

KSO: CC-Cz:
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 63,565.53
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 63,565.53 21.00% 13,348.76
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 76,914.29
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

D.3.1.3 - Vegetaéni tpravy - vysadba stromu

Rudnik 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Obec Rudnik Krkonosska 177,
Vrchlabi
Vyplh udaj Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 63,565.53
HSV - Prace a dodavky HSV 63,565.53
63,565.53

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
D.3.1.3 - Vegetacni tupravy - vysadba stromu
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 63,565.53
b HSV Prace a dodavky HSV 63,565.53
D 1 Zemni prace 63,565.53
Hloubeni jamek bez vymény pludy zeminy tf 1 az 4 .
1 183101121 objem do 1 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus 16.000 702.19 11,235.04 CS URS 2021 01
Vysadba dfeviny s balem D do 0,8 m do jamky se g
2 184102116 Zalitim v roving a svahu do 1:5 kus 16.000 2,441.25 39,060.00/CS URS 2021 01
4 184215133 Ukotveni kmene dfevin tremi kily D do 0,1 m délky do3 g 16.000 229.69 3,675.04/CS URS 2021 01
5 184501121 Zhotoveni obalu z juty v jedné vrstvé v foviné a svahu | 32.000 147.00 4,704.00 CS URS 2021 01
11 K 184501131 Zhotoveni obalu z juty ve dvou vrstvach v roviné a m2 1.600 147.00 235.20CS URS 2021 01
svahu do 1:5
10 184911111 Znovuuvazani dreviny ke kulim kus 1.600 124.69 199.50 CS URS 2021 01
6 184911421 I:/!gléovéni rostlin karou tl. do 0,1 m v roviné a svahu do m2 16.000 48.56 776.96 CS URS 2021 01
3 185802114 Hnojeni pady umélym hnojivem k jednotlivym rostlinam t 0.010 152250 15.23/cS URS 2021 01
v roviné a svahu do 1:5 ) e )
Vypleti zahonu dfevin soliternich s nalozenim a g
9 185804213 odvozem odpadu do 20 km v roving a svahu do 1:5 m2 32.000 47.25 1,512.00 CS URS 2021 01
7 185804311 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1.600 124.69 199.50/CS URS 2021 01
12 185804311 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6.400 124.69 798.02/CS URS 2021 01
8 185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m | m3 1.600 144.38 231.01/CS URS 2021 01
13 185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m  m3 6.400 144.38 924.03/CS URS 2021 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:

VRN - VedlejsSi a ostatni rozpocétové naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
Zadavatel: IC:
Obec Rudnik DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
A177 s.r.0., Krkonosska 177, Vrchlabi DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Roman Charvat DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1,365,057.70
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1,365,057.70 21.00% 286,662.12
snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CZK 1,651,719.82
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
VRN - VedlejsSi a ostatni rozpocétové naklady
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: KrkonoSska 177,
Vrchlabi
Uchaze¢: Vyplh udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1,365,057.70
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 1,365,057.70
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 144,346.16
VRN2 - Pfiprava stavenisté 148,500.00
VRNS - Zafizeni stavenisté 640,211.54
VRN4 - InZenyrska €innost 175,500.00
VRNS5 - Finanéni naklady 202,500.00
VRN7 - Provozni vlivy 33,750.00
VRNO - Ostatni naklady 20,250.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Autobusova zastavka Rudnik
Objekt:
VRN - Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
Misto: Rudnik Datum: 11.12. 2021
A177 s.r.o.,
Zadavatel: Obec Rudnik Projektant: Krkonos$ska 177,
Vrchlabi
Uchazec¢: Vyplri udaj Zpracovatel:  Ing. Roman Charvat
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1,365,057.70
p VRN Vedlejsi rozpoc&tové naklady 1,365,057.70
D VRN1 Prazkumné, geodetické a projektové prace 144,346.16
1 | K 011114000 Geologické posouzeni pro zaloZeni stavby 1.000 13,500.00 13,500.00 CS URS 2021 01
2 | K |011314000 Archeologicky dohled Ke 1.000 20,250.00 20,250.00/CS URS 2021 01
3 | K |012103000 Geodetické prace pred vystavbou K& 1.000 40,500.00 40,500.00 CS URS 2021 01
4 | K 012203000 Geodetické prace pfi provadéni stavby K& 1.000 22,846.16 22,846.16/CS URS 2021 01
5 | K 012303000 Geodetické prace po vystavbé Ke 1.000 20,250.00 20,250.00 CS URS 2021 01
6 K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby K¢ 1.000 27,000.00 27,000.00 CS URS 2021 01
D VRN2 Priprava stavenisté 148,500.00
7 | K |020001000 Pfiprava stavenisté K& 1.000 135,000.00 135,000.00 CS URS 2021 01
8 | K |060010025 Vytyceni trasy inzenyrskych siti v zastavéném prostoru K& 1.000 13,500.00 13,500.00 CS URS 2021 01
D VRN3 Zarizeni stavenisté 640,211.54
9 | K /030001000 Zafizeni stavenisté K& 1.000 189,000.00 189,000.00 CS URS 2021 01
10 | K /034002000 Zabezpeceni stavenisté K& 1.000 135,000.00 135,000.00 CS URS 2021 01
11 | K 034203000 Oploceni stavenisté K& 1.000 67,500.00 67,500.00
Opatfeni na ochranu pozemkl sousednich se .
12 | K 034303000 stavenistém Ke 1.000 47,250.00 47,250.00
13 | K /034403000 Dopravni znageni na stavenisti K& 1.000 93,461.54 93,461.54
14 | K /034403001 Docasné dopravni znaceni K¢ 1.000 108,000.00 108,000.00
D VRN4 InZenyrska €innost 175,500.00
15 | K /040001000 InZenyrska Cinnost K& 1.000 67,500.00 67,500.00/CS URS 2021 01
16 | K 043194000 Revize K& 1.000 108,000.00 108,000.00
D VRN5 Finanéni naklady 202,500.00
17 K 053002000 Poplatky K| 1000 202,500.00 202,500.00 CS URS 2021 01
D VRN7 Provozni vlivy 33,750.00
18 K 075603000 Jina ochranna pasma - plynovod Ke 1.000) 33,750.00 33,750.00
D VRN9 Ostatni naklady 20,250.00
119 K 091504000 Naklady souvisejici s publika&ni &innosti ke 1.000 20,250.00| 20,250.00CS URS 2021 01

Jaroslav
Antos
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