
































Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ: 1263
Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760
DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

CZK 6 134 293,20

21,00% 5 069 663,80 1 064 629,40
15,00% 0,00 0,00

N21-142

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

Jihosp s.r.o

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na 
základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu 
prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené 
práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

5 069 663,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Kód: N21-142

Stavba:

Místo: Jistebník Datum:

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant:

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/
/
/
/

D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproudá 181 740,00 219 905,40

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 179 366,40 217 033,34

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 1 337 192,58 1 618 003,02

D.1.4.2 Vytápění 231 030,00 279 546,30

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 3 140 334,82 3 799 805,13

D.1.4 Technika prostředí staveb 1 749 962,58 2 117 454,72

5 069 663,80 6 134 293,20

SO 01 Stavební úpravy sociálního zařízení 4 890 297,40 5 917 259,85

02.03.2022

ADEA projekt s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 140 334,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 140 334,82 21,00% 659 470,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 799 805,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 140 334,82

HSV - Práce a dodávky HSV 896 256,30

1 - Zemní práce 5 745,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 679,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 205,30

997 - Přesun sutě 145 340,00

998 - Přesun hmot 10 285,65

PSV - Práce a dodávky PSV 1 714 184,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 529,55

762 - Konstrukce tesařské 18 360,00

763 - Konstrukce suché výstavby 411 043,75

766 - Konstrukce truhlářské 72 924,50

771 - Podlahy z dlaždic 300 487,00

781 - Dokončovací práce - obklady 755 670,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 96 667,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 502,36

Ostatní - Ostatní 529 894,00

OST01 - Doplňky, sanitární doplňky _ viz v.č. D.1.1.17 202 918,00

OST02 - Výpis ostatních výrobků 326 976,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Jihosp s.r.o

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 140 334,82

D HSV Práce a dodávky HSV 896 256,30

D 1 Zemní práce 5 745,60
1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 0,960 950,00 912,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,8 0,960
VV Součet 0,960

2 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením m3 0,960 400,00 384,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,8 0,960
VV Součet 0,960

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 0,960 350,00 336,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,8 0,960
VV Součet 0,960

4 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 1,920 50,00 96,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,960 500,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,8 0,960
VV Součet 0,960

6 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 9,600 50,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,96*10 'Přepočtené koeficientem množství 9,600

7 K 17120123R Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) t 1,728 550,00 950,40 CS VLASTNÍ
VV 0,96*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,728

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,960 350,00 336,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,8 0,960
VV Součet 0,960

9 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 0,480 550,00 264,00 CS ÚRS 2021 02

10 M 58344171R dodávka externího drceného zásypového materiálu _ (frakce dle specifikace PD a TZ) t 0,960 660,00 633,60 CS VLASTNÍ
VV 0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,480 500,00 240,00 CS ÚRS 2021 02

12 M 58331200R štěrkopísek tříděný obsypový t 0,960 660,00 633,60 CS VLASTNÍ
VV 0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 679,75
13 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 28,140 350,00 9 849,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP_odměřeno viz tab. místností" (28,14) 28,140
VV Součet 28,140

14 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,814 500,00 1 407,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 28,140 320,00 9 004,80 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP_odměřeno viz tab. místností" (28,14) 28,140
VV Součet 28,140

16 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 56,280 50,00 2 814,00 CS ÚRS 2021 02
VV 28,14*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,280

17 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 405,765 150,00 60 864,75 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV viz otlučení omítek
VV "1.PP_stávající konstrukce" 2,55*(17,7+20,0+4,6) 107,865
VV "1.NP_stávající konstrukce" 4,0*(25,3+19,1+4,0+4,0) 209,600
VV "2.NP_stávající konstrukce" 3,5*(25,3+19,1+4,0+4,0) 183,400
VV Mezisoučet 500,865
VV Odečet konstrukcí předsazených
VV "1.NP" -(4,0*(12,68)) -50,720
VV "2.NP" -(3,5*(12,68)) -44,380
VV Mezisoučet -95,100
VV Součet 405,765

18 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 40,576 500,00 20 288,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 68,229 320,00 21 833,28 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV viz otlučení omítek
VV "1.PP_stávající konstrukce" 2,55*(17,7+20,0+4,6) 107,865
VV "1.NP_stávající konstrukce" 4,0*(25,3+19,1+4,0+4,0) 209,600
VV "2.NP_stávající konstrukce" 3,5*(25,3+19,1+4,0+4,0) 183,400
VV Mezisoučet 500,865
VV Odečet konstrukcí předsazených
VV "1.NP" -(4,0*(12,68)) -50,720
VV "2.NP" -(3,5*(12,68)) -44,380
VV Mezisoučet -95,100
VV "odečet omítek MVC" -(337,536) -337,536
VV Mezisoučet -337,536
VV Součet 68,229

20 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 136,458 85,00 11 598,93 CS ÚRS 2021 02
VV 68,229*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,458

21 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 337,536 320,00 108 011,52 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV viz keramické obklady
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(10,8+8,5+13,8+4,56)) 90,384
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV "odečet obkladů na SDK příčkách" -(59,52) -59,520
VV Součet 337,536

22 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 675,072 85,00 57 381,12 CS ÚRS 2021 02
VV 337,536*2 'Přepočtené koeficientem množství 675,072

23 K 6121430R0 Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ m2 96,369 150,00 14 455,35 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"
VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 28,14+68,229 96,369
VV Součet 96,369

24 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 300,440 250,00 75 110,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,180 4 500,00 810,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,15 0,180
VV Součet 0,180

26 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,180 500,00 90,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,020 45 000,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 1,200 880,00 1 056,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2) 1,200
VV Součet 1,200

29 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 62,010 600,00 37 206,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14*0,5 14,070
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94*0,5 23,970
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94*0,5 23,970
VV (předpoklad opravy/sanace/verovnání stávajících povrchů_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 62,010

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 205,30

30 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 124,020 150,00 18 603,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 155,025 150,00 23 253,75 CS ÚRS 2021 02

32 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 124,020 60,00 7 441,20 CS ÚRS 2021 02

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14 28,140
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV Součet 124,020

33 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 57,715 350,00 20 200,25 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV (bourání příček / přizdívek)
VV "1.PP" (2,55*(3,24)) 8,262
VV "1.NP" (4,0*(6,55)) 26,200
VV "2.NP" (3,55*(6,55)) 23,253
VV Součet 57,715

34 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 69,009 350,00 24 153,15 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV (bourání příček / přizdívek)
VV "1.NP" (4,0*(1,5)) 6,000
VV "2.NP" (3,55*(1,42)) 5,041
VV (2,55*1,75)+(4,0*7,12)+(3,5*7,15) 57,968
VV Součet 69,009

35 K 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 0,240 4 500,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*0,2 0,240
VV Součet 0,240

36 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 128,900 350,00 45 115,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP" 29,04 29,040
VV "1.NP" 49,93 49,930
VV "2.NP" 49,93 49,930
VV Součet 128,900

37 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 257,800 220,00 56 716,00 CS ÚRS 2021 02
VV 128,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 257,800

38 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 0,240 4 500,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 128,900 185,00 23 846,50 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP" 29,04 29,040
VV "1.NP" 49,93 49,930
VV "2.NP" 49,93 49,930
VV Součet 128,900

40 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 29,040 150,00 4 356,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP_stávající konstrukce" 29,04 29,040
VV Součet 29,040

41 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 500,865 100,00 50 086,50 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP_stávající konstrukce" 2,55*(17,7+20,0+4,6) 107,865
VV "1.NP_stávající konstrukce" 4,0*(25,3+19,1+4,0+4,0) 209,600
VV "2.NP_stávající konstrukce" 3,5*(25,3+19,1+4,0+4,0) 183,400
VV Součet 500,865

42 K 978057351 Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1 m2 m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

43 K 978057361 Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy přes 1 m2 m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 148,493 150,00 22 273,95 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_stávající povrchy"
VV (1,5*(6,175+21,59+11,3+21,59+11,3)) 107,933
VV (2,0*(20,28)) 40,560
VV Součet 148,493

D 997 Přesun sutě 145 340,00
45 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 29,068 450,00 13 080,60 CS ÚRS 2021 02

VV 72,67*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 29,068

46 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v přes 6 do 9 m ručně t 43,602 450,00 19 620,90 CS ÚRS 2021 02
VV 72,67*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 43,602

47 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 72,670 350,00 25 434,50 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů._x000D_
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 72,670 450,00 32 701,50 CS ÚRS 2021 02

49 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 453,400 15,00 21 801,00 CS ÚRS 2021 02
VV 72,67*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 453,400

50 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 72,670 450,00 32 701,50 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 10 285,65
51 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace v přes 6 do 12 m t 9,143 450,00 4 114,35 CS ÚRS 2021 02

VV 22,857*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,143

52 K 998018002 Přesun hmot ruční v přes 6 do 12 m t 13,714 450,00 6 171,30 CS ÚRS 2021 02
VV 22,857*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 13,714

D PSV Práce a dodávky PSV 1 714 184,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 529,55
53 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1,500 50,00 75,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*1,25 1,500
VV Součet 1,500

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 50 000,00 50,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,03030303030303*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

55 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*1,25 1,500
VV Součet 1,500

56 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahová kce 1.PP_m.č. 004" (1,2)*1,25 1,500
VV Součet 1,500

57 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1,748 200,00 349,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,748

58 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t 0,011 450,00 4,95 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 18 360,00
59 K 76211281R Demontáž montovaných stěn a sociálních příček včetně dveří m2 73,440 250,00 18 360,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňk/příslušenství

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP" 2,4*(3,2) 7,680
VV "1.NP" 2,4*(13,85) 33,240
VV "2.NP" 2,4*(13,55) 32,520
VV Součet 73,440

D 763 Konstrukce suché výstavby 411 043,75
60 K 763111335 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30 m2 28,125 1 450,00 40 781,25 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.NP" (4,0*(3,75)) 15,000
VV "2.NP" (3,5*(3,75)) 13,125
VV Součet 28,125

61 K 763113330 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací Rw do 54 dB m2 19,875 1 550,00 30 806,25 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.NP" (4,0*(2,65)) 10,600
VV "2.NP" (3,5*(2,65)) 9,275
VV Součet 19,875

62 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 48,000 55,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 02

63 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 96,000 150,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV 48*2 'Přepočtené koeficientem množství 96,000

64 K 763121467 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 95,100 1 585,00 150 733,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.NP" (4,0*(12,68)) 50,720
VV "2.NP" (3,5*(12,68)) 44,380
VV Součet 95,100

65 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 95,100 55,00 5 230,50 CS ÚRS 2021 02

66 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 95,100 150,00 14 265,00 CS ÚRS 2021 02

67 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 95,880 880,00 84 374,40 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.NP_odměřeno viz tab. místností" (47,94) 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab. místností" (47,94) 47,940
VV Součet 95,880

68 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 95,880 55,00 5 273,40 CS ÚRS 2021 02

69 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 95,880 150,00 14 382,00 CS ÚRS 2021 02

70 K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 22,650 250,00 5 662,50 CS ÚRS 2021 02

71 K 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění jednoduché m2 17,240 180,00 3 103,20 CS ÚRS 2021 02
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VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "trasy stoupacího potrubí"
VV "1.PP" 2,55*0,4*(2) 2,040
VV "1.NP" 4,0*0,4*(6) 9,600
VV "2.NP" 3,5*0,4*(4) 5,600
VV Součet 17,240

72 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, veškerých výztužných profilů nad rámec ceníkových obsahů 
konstrukcí, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)

m2 238,980 150,00 35 847,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)_x000D_
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 28,125+19,875+95,1+95,88 238,980
VV Součet 238,980

73 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce t 6,445 550,00 3 544,75 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 72 924,50
74 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm m 23,490 50,00 1 174,50 CS ÚRS 2021 02

75 K 766641912 Oprava dveří s výměnou dílčích prvků m2 25,000 1 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
Upřesnění :_x000D_
-JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré práce/činnosti požadované PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky" (5,0+10,0+10,0) 25,000
VV Součet 25,000

76 M 54916310R kování dveřní _ nerez mat (včetně doplňků a příslušenství) _ specifikace dle PD a TZ kus 25,000 1 250,00 31 250,00 CS VLASTNÍ

77 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 50,000 15,00 750,00 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky_vyvěšení" (5,0+10,0+10,0) 25,000
VV "1.PP-2.NP_odměřeno elektronicky_zavěšení" (5,0+10,0+10,0) 25,000
VV Součet 50,000

78 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské % 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 300 487,00
79 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 124,020 120,00 14 882,40 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14 28,140
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV Součet 124,020

80 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 124,020 55,00 6 821,10 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14 28,140
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV Součet 124,020

81 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 124,020 440,00 54 568,80 CS ÚRS 2021 02

82 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

83 M 59761R10 dlaždice keramické protiskluzové schodišťové m2 2,860 600,00 1 716,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ._x000D_
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)_x000D_
--------------------------------------------------------------------------------_x000D_
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ

VV 8*0,3575 'Přepočtené koeficientem množství 2,860

84 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

85 M 59761R12 dlaždice keramické hladké (podstupnice) m2 1,820 600,00 1 092,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ._x000D_
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)_x000D_
--------------------------------------------------------------------------------_x000D_
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ

VV 8*0,2275 'Přepočtené koeficientem množství 1,820

86 K 771473133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v přes 90 do 120 mm m 7,200 250,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

87 M 59761R20 sokl keramický rovný v do 120 mm m 7,920 600,00 4 752,00 CS VLASTNÍ
VV 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

88 K 771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 124,020 600,00 74 412,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14 28,140
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV Součet 124,020

89 M 59761R30 dlaždice keramické protiskluzné_formátu 600/600 mm m2 161,226 600,00 96 735,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)_x000D_
--------------------------------------------------------------------------------_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ._x000D_
(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)_x000D_
--------------------------------------------------------------------------------_x000D_
PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ

VV 124,02*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 161,226

90 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 124,020 150,00 18 603,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb._x000D_
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE _x000D_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách m2 124,020 150,00 18 603,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
-kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků_x000D_
JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků_x000D_
(flexidbilní 2_složkový hydroizolační stěrkový systém)

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14 28,140
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94 47,940
VV Součet 124,020

92 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic t 5,558 450,00 2 501,10 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 755 670,01
93 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 397,056 55,00 21 838,08 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(10,8+8,5+13,8+4,56)) 90,384
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV Součet 397,056

94 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 397,056 155,00 61 543,68 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(10,8+8,5+13,8+4,56)) 90,384
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV Součet 397,056

95 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 165,440 125,00 20 680,00 CS ÚRS 2021 02

96 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 397,056 650,00 258 086,40 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ._x000D_
(listely, dekory - specifikované v PD) _x000D_
-------------------------------------------

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9 + kladečské schema v.č. D.1.1.11-14"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(10,8+8,5+13,8+4,56)) 90,384
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" (2,4*(14,42+17,59+12,0+12,0+3,94+3,94)) 153,336
VV Součet 397,056

97 M 59761R00 obklad keramický hladký_formát 600/300 mm m2 476,467 600,00 285 880,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ._x000D_
(listely, dekory - specifikované v PD) _x000D_
-------------------------------------------_x000D_
-přesná specifikace _ viz PD a TZ

VV 397,056*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 476,467

98 K 781477R00 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 397,056 150,00 59 558,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů._x000D_
(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE _x000D_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 289,520 150,00 43 428,00 CS ÚRS 2021 02
VV 165,44*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 289,520

100 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické t 10,345 450,00 4 655,25 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 96 667,35
101 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 163,500 85,00 13 897,50 CS ÚRS 2021 02

VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních křídel_odměřeno elektronicky" 3,96*(5,0+10,0+10,0) 99,000
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních rámů_odměřeno elektronicky" 2,58*(5,0+10,0+10,0) 64,500
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VV Součet 163,500

102 K 783114101 Základní jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí m2 163,500 125,00 20 437,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních křídel_odměřeno elektronicky" 3,96*(5,0+10,0+10,0) 99,000
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních rámů_odměřeno elektronicky" 2,58*(5,0+10,0+10,0) 64,500
VV Součet 163,500

103 K 783117101 Krycí jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí m2 327,000 150,00 49 050,00 CS ÚRS 2021 02
VV 163,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 327,000

104 K 783122121 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50% m2 81,750 98,00 8 011,50 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních křídel_odměřeno elektronicky" 3,96*(5,0+10,0+10,0)/2 49,500
VV "1.PP-2.NP_oprava stávajících dveřních rámů_odměřeno elektronicky" 2,58*(5,0+10,0+10,0)/2 32,250
VV -předpoklad bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace
VV Součet 81,750

105 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 62,010 85,00 5 270,85 CS ÚRS 2021 02
VV "rozsah _D.1.1 BP v.č. 2-5, NS v.č. 6-9"
VV "podlahové konstrukce_NS"
VV "1.PP_odměřeno viz tab.místností" 28,14*0,5 14,070
VV "1.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94*0,5 23,970
VV "2.NP_odměřeno viz tab.místností" 47,94*0,5 23,970
VV (předpoklad opravy/sanace/verovnání stávajících povrchů_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)
VV Součet 62,010

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 502,36
106 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 383,349 55,00 21 084,20 CS ÚRS 2021 02

107 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 383,349 95,00 36 418,16 CS ÚRS 2021 02

D Ostatní Ostatní 529 894,00

D OST01 Doplňky, sanitární doplňky _ viz v.č. D.1.1.17 202 918,00
108 K D1 SANITÁRNÍ PŘEPÁŽKA U PISOÁRŮ kus 8,000 6 000,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
SANITÁRNÍ PŘEPÁŽKA U PISOÁRŮ: umístění na WC chlapci, dělící sanitární přepážka mezi pisoáry, atypický výrobek se zaoblenými rohy v přední části (rádius 50mm), např. 
pisoárová příčka W733 od firmy FRAJT.CZ, dodávka včetně 4 úchytů tvaru "L" - přírodní broušená nerez ocel do mokrého provozu, upevnění HPL desky pomocí nerezových 
vrutů, matic a šroubů, materiál přepážky: deska z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12mm v dekoru světle zeleném, odolná proti tlaku, nárazu a vlhku, rozměry: š. 450mm, 
v.600mm, hl. 12mm

109 K D2 POLICOVÁ SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
POLICOVÁ SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY: umístění v 1.PP před úklidovou kabinou, vysoká, policová skříň na čistící úklidové prostředky, uzavřená - dvířka naložená, 
dvoudvéřová, otevíravá, plná, uzamykatelná - cylindrický zámek se dvěma klíči, sokl v.100mm, kvalitní značkové kování s doživotní zárukou (např. Blum), 2x kovová úchytka 
dl.150mm, montáž svisle, povrchová úprava - broušená nerez, vybavení skříně: 3x stavitelná police, nosnost police max.50kg, 4 ukládací úrovně, materiál: laminovaná 
dřevotřísková deska v dekoru světle šedém, s ABS hranou 2mm v dekoru lamina, korpus, dvířka, dno a půda, police - tl.18mm, záda - tl.10mm, rozměr: š. 900mm, hl. 600mm, 
v.2000mm

110 K S1 ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU kus 20,000 2 500,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU: zásobník toaletního papíru v rolích o průměru role 20 cm, připevnění na zeď pomocí vrutů, vyroben z vysoce kvalitního abs plastu bílé barvy, 
uzamykatelný na klíček, průhledný plastový průzor umožňující kontrolu množství papíru v zásobníku, např. MERIDA TOP MINI BTN201, rozměr: š.220 x v. 275 x hl. 145mm

111 K S2 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ kus 11,000 550,00 6 050,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ: plastový zásobník hygienických sáčků na WC zaměstnanců, vyroben z kvalitního odolného plastu, výměnné náplně obsahují 25 ks sáčků 
symbol HS2 (nejsou součástí výrobku), připevnění na zeď pomocí vrutů,  např. MERIDA ITALIC H2, rozměr: š.100 x v. 140 x hl. 20mm

112 K S3 ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ kus 9,000 1 250,00 11 250,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ: mechanický podavač papírových ručníků v rolích, pro role o délce 250 metrů, řezací mechanismus - řezání po 24 cm, připevnění na zeď 
pomocí vrutů do hmoždinek, vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, okénko pro kontrolu aktuálního množství ručníků v podavači, zásobník uzamykatelný, kapacita zásobníku 
cca 1000 papírových utěrek, např. MERIDA TOP MAXI CTN302, rozměr:  v.340 x š.310 x hl.200mm

113 K S4 ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY kus 9,000 2 000,00 18 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY: závěsný koš otevřený (bez víka), připevněn na zdi pomocí vrutů do hmoždinek, objem 23 l, přizpůsobeno na jednorázové sáčky, 
vyroben z vysoce kvalitního plastu, např. MERIDA Hygiene CONTROL KHB101, rozměr: v. 545 x š.335 x hl.225 mm

114 K S5 WC KARTÁČ: WC kus 20,000 550,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
WC KARTÁČ: WC-kartáč pro montáž na stěnu, s nerezovým záchytným pouzdrem na vodu, nylonový kartáč s nerezovou rukojetí, výměnná koncovka štětky (SZ11), povrch 
matný, např. MERIDA STELLA mat SZ155, rozměr: š.100 x v.390 x hl. 100mm

115 K S6 HÁČEK NA ODĚVY kus 19,000 350,00 6 650,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
HÁČEK NA ODĚVY: střední standard, připevnění na zeď pomocí šroubků, přední montáž, kovový věšák tvaru V, např. věšák Doris Tulip, povrch chrom matný

116 K S7 DÁVKOVAČ MÝDLA kus 17,000 650,00 11 050,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
DÁVKOVAČ MÝDLA: dávkovač pěnového mýdla, připevnění na zeď pomocí vrutů, plastový nástěnný dávkovač mýdla ve formě pěny (2000 dávek pěny), hmotnost výměnných 
náplní 700g, okénko pro kotrolu objemu mýdla, vyrobený z vysoce kvalitního plastu, uzamykatelný na klíček, např. MERIDA TOP DTN201, rozměr: š. 115 x v.250 x hl. 115mm

117 K S8 ODPADKOVÝ KOŠ kus 11,000 2 000,00 22 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:_x000D_
ODPADKOVÝ KOŠ: koš samostatně stojící, nerezový šlapací koš na hygienické potřeby, s víkem, otevírání víka šlapadlem, objem 5,0 l, vyroben z vysoce kvalitní nerez oceli s 
práškovým postřikem bílé barvy, uzavřené a zesílené dno (zvýšená odolnost vůči deformacím), pedálový mechanismus - velmi tichý a pomalý chod víka, vyjímatelná vnitřní 
plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění sáčku, který není vidět, rukojeť (úchyt) pro snadnější přenášení koše, např. MERIDA TOP SILENT LUNA kib418, rozměr: prům. 
205 x v. 290 mm

118 K S9 PEVNÉ MADLO NA STĚNU U BEZBARIÉROVÉHO WC kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
PEVNÉ MADLO NA STĚNU U BEZBARIÉROVÉHO WC: bezpečnostní madlo umístěné na WC ZTP v 1.NP, madlo rovné, nerezové, pro montáž na stěnu, madlo musí 
přesahovat záchodovou mísu o 200mm, protiskluzová úprava, povrch matný, např. Sanela SLZM 02DX, rozměry: průměr trubky 32mm, délka madla 600 mm

119 K S10 SKLOPNÉ MADLO NA STĚNU U BEZBARIÉROVÉHO WC kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
SKLOPNÉ MADLO NA STĚNU U BEZBARIÉROVÉHO WC: bezpečnostní madlo umístěné na WC ZTP v 1.NP, madlo sklopné, rovné, nerezové, pro montáž na stěnu, 
protiskluzová úprava, povrch matný, např. Sanela SLZM 03SDX, rozměry: průměr trubky 32mm, délka madla - cca 830mm (madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm)

120 K S11 ZRCADLO SKLOPNÉ U BEZBARIÉROVÉHO WC kus 1,000 2 850,00 2 850,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ZRCADLO SKLOPNÉ U BEZBARIÉROVÉHO WC: zrcadlo umístěné na WC ZTP v 1.NP, kotveno na stěnu před keramickým obkladem, zrcadlo v kovovém rámu, povrchová 
úprava komaxit v barvě bílé, dodávka včetně kotvících prvků, např. Bemeta 301401034, rozměry: š. 400mm, v. 600mm, hl. 120mm

121 K S12 ZRCADLO kus 4,000 892,00 3 568,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ZRCADLO: zrcadlo skleněné umístěné v umývárně wc dívek a chlapců v 1. a 2.NP, celoplošně nalepeno na stěnu v rovině keramického obkladu, ve výšce 1200mm od podlahy 
(nad umývadly), v keramickém obkladu zasilikováno transparentním silikonem, zrcadlo s broušenou hranou (bez závěsů), rozměry: dl.1800mm, v.900mm

122 K S13 ZRCADLO kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
ZRCADLO: zrcadlo skleněné umístěné v umývárně wc dívek a chlapců v 1.PP, celoplošně nalepeno na stěnu v rovině keramického obkladu, ve výšce 1200mm od podlahy (nad 
umývadlem), v keramickém obkladu zasilikováno transparentním silikonem, zrcadlo s broušenou hranou (bez závěsů), rozměry: dl.600mm, v.900mm

D OST02 Výpis ostatních výrobků 326 976,00
123 K OST2_30R01 SP01 - D+M _ sanitární příčka pro vytvoření sociálních boxů včetně dveří m2 33,144 4 000,00 132 576,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 6,905*2,4*2 33,144
VV Součet 33,144

124 K OST2_30R02 SP02 - D+M _ sanitární příčka pro vytvoření sociálních boxů včetně dveří m2 28,680 4 000,00 114 720,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 5,975*2,4*2 28,680
VV Součet 28,680

125 K OST2_30R03 SP03 - D+M _ sanitární příčka pro vytvoření sociálních boxů včetně dveří m2 7,680 4 000,00 30 720,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 3,2*2,4*1 7,680
VV Součet 7,680

126 K OST2_30R04 SP04 - D+M _ sanitární příčka pro vytvoření sociálních boxů včetně dveří m2 12,240 4 000,00 48 960,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:_x000D_
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV 5,1*2,4*1 12,240
VV Součet 12,240
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 337 192,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 337 192,58 21,00% 280 810,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 618 003,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: Ing. Petr Kudlík

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 337 192,58

HSV - Práce a dodávky HSV 14 968,88

1 - Zemní práce 7 948,88

4 - Vodorovné konstrukce 270,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 187 807,70

713 - Izolace tepelné 48 435,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 584,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 207 738,40

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 11 202,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 501 918,10

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 287 429,10

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 60 000,00

N00 - Související práce 74 416,00

N01 - Nepojmenovaný díl 74 416,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Jihosp s.r.o
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: Ing. Petr Kudlík

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 337 192,58

D HSV Práce a dodávky HSV 14 968,88
1 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 45,000 150,00 6 750,00 CS ÚRS 2021 02

VV 45 45,000

D 1 Zemní práce 7 948,88
2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,500 900,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 161111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV Převezení  materiálu kolečkem z 1.PP do 1.NP - 1,5m3 vybouraný a vytěžený materiál, 1,5m3 - zásyp , obsyp,lože, materiál na opravu podlahy
VV 1,5+1,5 3,000

4 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 13,500 50,00 675,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5*9 'Přepočtené koeficientem množství 13,500

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1,500 380,00 570,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1,500 350,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,900 350,00 315,00 CS ÚRS 2021 02

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1,976 880,00 1 738,88 CS ÚRS 2021 02
VV 0,988*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,976

D 4 Vodorovné konstrukce 270,00
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,300 900,00 270,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 187 807,70

D 713 Izolace tepelné 48 435,90
13 K 713470811 Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných pouzder m2 100,000 50,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18+17+11+21+28+5 100,000

14 K 713471211 Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip m 136,500 100,00 13 650,00 CS ÚRS 2021 02
VV 27+30+35+21+15+8,5 136,500

15 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 27,000 100,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02
VV teplá voda
VV Součet 0,000
VV 22,5*1,2 27,000
VV Součet 27,000
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

16 M 63154005 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm m 30,000 105,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02
VV studená voda
VV 25*1,2 30,000
VV Součet 30,000

17 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 35,000 110,00 3 850,00 CS ÚRS 2021 02
VV teplá voda
VV 29*1,2 34,800
VV Součet 34,800
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

18 M 63154006 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm m 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02
VV studená voda
VV 17,4*1,2 20,880
VV Součet 20,880
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

19 M 63154007 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm m 15,000 155,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 02
VV studená voda
VV 12,5*1,2 15,000
VV Součet 15,000

20 M 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 8,500 250,00 2 125,00 CS ÚRS 2021 02
VV teplá voda
VV 7*1,2 8,400
VV Součet 8,400
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

21 M 28355322 páska lepící AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm m 136,500 85,00 11 602,50 CS ÚRS 2021 02
VV 27+30+35+21+15+8,5 136,500

22 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,047 350,00 16,45 CS ÚRS 2021 02

23 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,047 350,00 16,45 CS ÚRS 2021 02

24 K 998713229 Přesun demontované tepelné izolace v objektech , odvoz na skládku, skládkovné t 2,430 350,00 850,50
VV 2,43 2,430

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 584,10
25 K 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 78,000 110,00 8 580,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6+12+60 78,000

26 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV přepojení nového odpadního potrubí  v 1.PP  na stávající odpadní potrubí u podlahy
VV 3 3,000

27 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 7,000 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV přepojení nového odpadního potrubí  v 1.PP  na stávající odpadní potrubí u podlahy
VV 7 7,000

28 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 35,000 85,00 2 975,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4+19+12 35,000

29 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02
VV 20 20,000

30 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV přepojení nového potrubí na stávající litinové pod stropem 2.NP
VV 1 1,000

31 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV přepojení nového potrubí na stávající litinové pod stropem 2.NP
VV 5 5,000

32 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4,1*1,2 4,920
VV Součet 4,920
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

33 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 31,000 155,00 4 805,00 CS ÚRS 2021 02
VV (19,6+6)*1,2 30,720
VV Součet 30,720
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

34 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 14,500 155,00 2 247,50 CS ÚRS 2021 02
VV 12*1,2 14,400
VV Součet 14,400
VV 14,5 14,500
VV Součet 14,500

35 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 19,9*1,2 23,880
VV Součet 23,880
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

36 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 15,000 155,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 02
VV 12,3*1,2 14,760
VV Součet 14,760
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

37 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 72,000 250,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 59,6*1,2 71,520
VV Součet 71,520
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VV 72 72,000
VV Součet 72,000

38 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 4,000 265,00 1 060,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,3*1,2 3,960
VV Součet 3,960
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

39 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 02
VV 5,8*1,2 6,960
VV Součet 6,960
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

40 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17 17,000

41 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2021 02
VV 11 11,000

42 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02
VV 21 21,000

43 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2 2,000

44 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 28,000 150,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02
VV 28 28,000

45 K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50  ostatní typ kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2 2,000

46 M HLE.HL310NPR Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, sifonová vložka proti unikání zápachu při vyschnutí kus 2,000 2 850,00 5 700,00

VV 2 2,000

47 K 721229111.2 Montáž čistícího kusu do vodorovného potrubí DN 75 kus 2,000 500,00 1 000,00

48 M OSM.113600 HTRE čistící tvarovka DN 75 kus 2,000 850,00 1 700,00

49 K 721229111.1 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50  ostatní typ kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV pod pojišťovací ventil
VV 1 1,000

50 M HLE.HL20.2 Vtok 6/4” s fixační objímkou kus 1,000 500,00 500,00

51 M HLE.HL21.2 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav kus 1,000 550,00 550,00

52 K 721279126 Montáž přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2 2,000

53 M HLE.HL905N Kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze kus 2,000 2 500,00 5 000,00

54 M HLE.HL9052 Pohledový kryt chromovaný, vhodný propro přivzdušňovací ventil kus 2,000 1 250,00 2 500,00

55 K 721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,420 350,00 497,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1,42 1,420

56 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,278 350,00 97,30 CS ÚRS 2021 02

57 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,278 350,00 97,30 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 207 738,40
58 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 m 84,000 50,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18+17+21+28 84,000

59 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 m 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2021 02
VV 11+6 17,000

60 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 140,000 50,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 57+42+26+15 140,000

61 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 21,000 50,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3+10+8 21,000

62 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 127,000 100,00 12 700,00 CS ÚRS 2021 02
VV 105,8*1,20 126,960
VV Součet 126,960
VV 127 127,000
VV Součet 127,000

63 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 136,000 100,00 13 600,00 CS ÚRS 2021 02
VV Součet 0,000
VV 113*1,2 135,600
VV Součet 135,600
VV 136 136,000
VV Součet 136,000

64 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 34,500 150,00 5 175,00 CS ÚRS 2021 02
VV 28,4*1,2 34,080
VV Součet 34,080
VV 34,5 34,500
VV Součet 34,500

65 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm m 35,500 185,00 6 567,50 CS ÚRS 2021 02
VV Součet 0,000
VV 29,5*1,2 35,400
VV Součet 35,400
VV 35,5 35,500
VV Součet 35,500

66 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 69,000 200,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV 57*1,2 68,400
VV Součet 68,400
VV 69 69,000
VV Součet 69,000

67 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm m 68,000 200,00 13 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV STUDENÁ VODA
VV (43,5+3+10)*1,2 67,800
VV Součet 67,800
VV 68 68,000
VV Součet 68,000

68 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 32,000 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA
VV 26,3*1,2 31,560
VV Součet 31,560
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

69 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm m 29,000 300,00 8 700,00 CS ÚRS 2021 02

VV TEPLÁ VODA
VV (15,8+8)*1,2 28,560
VV Součet 28,560
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

70 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 27,000 200,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV 22,5*1,2 27,000
VV Součet 27,000

71 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 65,000 250,00 16 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV 54*1,2 64,800
VV Součet 64,800
VV 65 65,000
VV Součet 65,000

72 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 21,000 255,00 5 355,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17,4*1,2 20,880
VV Součet 20,880
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

73 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 22,000 260,00 5 720,00 CS ÚRS 2021 02
VV 18*1,2 21,600
VV Součet 21,600
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

74 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 73,000 145,00 10 585,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3*1+15*1+5*1+10*1+2*2+17*2+1*2 73,000

75 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3 3,000

76 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 40,000 60,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1+5+4+30 40,000

77 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1+1 2,000

78 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 20,000 80,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 02
VV 20 20,000

79 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4 kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 20 20,000

80 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

81 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3 3,000

82 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2021 02

83 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2021 02

84 K 722231222 Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2021 02

85 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 170,00 340,00 CS ÚRS 2021 02

86 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,000 170,00 2 210,00 CS ÚRS 2021 02
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VV 13 13,000

87 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 170,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 02
VV 6 6,000

88 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4 4,000

89 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 170,00 850,00 CS ÚRS 2021 02
VV 5 5,000

90 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2021 02

91 K 722234264 Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2021 02

92 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1+1 2,000

93 M 38832813 teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 160mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

94 M 42611280 čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02

95 M 426112801 Spínací hodiny pro cirkulační čerpadlo kus 1,000 395,00 395,00

96 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

97 M 6000101810
Tlakový splachovač WC L s páčkou. Regulace tlaku proudu, automatická jehla na čistění trysky, splachovač vhodný pro wc s plochým i 
hlubokým splachováním, množství vody v jednom spláchnutí 6l, tělo splachovací armatury je vyrobeno z mosazi DIN EN. Roz

kus 1,000 680,00 680,00

VV pro splachování výlevky
VV 1 1,000

98 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

99 M 6000101810.1 Ventil zahradní nezámrzný 1/2"×3/4" pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

100 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 330,000 80,00 26 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ
VV 127+133+34,5+35,5 330,000

101 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 330,000 50,00 16 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV Proplach a desinfekce potrubí po provedené montáži
VV 330 330,000

102 K 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,350 350,00 122,50 CS ÚRS 2021 02

VV 0,35 0,350

103 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,762 350,00 266,70 CS ÚRS 2021 02

104 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,762 350,00 266,70 CS ÚRS 2021 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 202,10
105 K 724239112 Montáž domovní vodárny nádoba tlaková do 80 l vertikální ostatní typ soubor 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

106 M 48466402 nádoba expanzní tlaková s membránou objem 12L PN 0,6 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 02

107 K 998724102 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m t 0,003 350,00 1,05 CS ÚRS 2021 02

108 K 998724181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace t 0,003 350,00 1,05 CS ÚRS 2021 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 501 918,10
109 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 20,000 780,00 15 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20 20,000

110 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 5,000 950,00 4 750,00 CS ÚRS 2021 02
VV montáž klozetu
VV 5 5,000

111 M 64232061 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý s úspornou armaturou bílý 630x400x770mm kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

112 M 64232051 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm kus 2,000 5 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 02

113 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 5,000 1 550,00 7 750,00 CS ÚRS 2021 01

114 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 5,000 1,00 5,00 CS ÚRS 2021 02

115 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 15,000 950,00 14 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV 14+1 15,000

116 M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 14,000 7 000,00 98 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 14 14,000

117 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 14,000 4 500,00 63 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV 14 14,000

118 M 55281794 tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm kus 15,000 1 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 14+1 15,000

119 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

120 M ALP.MPO11 Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000

121 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

122 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 15,000 1,00 15,00 CS ÚRS 2021 02

123 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 10,000 7 500,00 75 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,000

124 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem soubor 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

125 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 17,000 550,00 9 350,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17 17,000

126 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 17,000 850,00 14 450,00 CS ÚRS 2021 02
VV 16+1 17,000

127 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 16,000 800,00 12 800,00 CS ÚRS 2021 02
VV 16 16,000

128 M 64211023.1 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000

129 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2021 02

130 K 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 2,000 5 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 02

131 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

132 K 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

133 K 725244523 Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm soubor 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2021 02

134 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

135 K 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m t 1,310 350,00 458,50 CS ÚRS 2021 02
VV 1,31 1,310

136 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 38,000 100,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17*2+2*2 38,000

137 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4+1 5,000

138 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 5,000 175,00 875,00 CS ÚRS 2021 02

139 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17+1+1 19,000

140 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

141 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

142 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 15,000 350,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV 14+1 15,000

143 M 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

144 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 16,000 1 850,00 29 600,00 CS ÚRS 2021 02
VV 16 16,000

145 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 850,00 850,00
VV 1 1,000

146 M 55145594 baterie sprchová páková 150mm chrom kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2021 02

147 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 1,000 2 850,00 2 850,00 CS ÚRS 2021 02

148 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 27,000 40,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02
VV 27 27,000

149 K 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 02

150 K 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2021 02

151 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,000

152 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 16 16,000

153 M 55162001 uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32 kus 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 02
VV 16 16,000

154 K 725869101.2 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

155 M HLE.HL13440 Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní sestava kus 1,000 3 500,00 3 500,00

156 M HLE.HL1341C Připojovací souprava 5/4” z pochromované mosazi kus 1,000 2 850,00 2 850,00

157 K 725980122 Dvířka  min rozměr 15/20 cm - do stěny ( v obkladu na magnet ) kus 29,000 350,00 10 150,00 CS ÚRS 2021 02
VV Dvířka  min rozměr 15/20 cm - do stěny ( v obkladu na magnet )
VV PP manžety
VV 24 24,000
VV Č.K.
VV 5 5,000
VV Součet 29,000

158 K 7259801222.1 Mřížka  pro přivzdušňovací hlavici 200 x200 mm dodávka + montáž kus 2,000 150,00 300,00
VV 2 2,000
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159 K 725980123 Dvířka  min rozměr 30/30cm - do stěny kus 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV Dvířka  min rozměr 30/30cm - do stěny
VV dvířka do stěny ( v obkladu na magnet ) barva dle interiéru
VV dvířka pro čistící kusy DN 75 na vodorovném připojovacím potrubí od pisoárů 2 ks - dvířka do obkladu
VV 2 2,000
VV dvířka pro uzavírací armatury na vodorovném připojovacím potrubí k umyvadlům  2 ks - dvířka do obkladu
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

160 K 725980123.1 Dvířka  30/30cm - do podhledu kus 5,000 400,00 2 000,00
VV Dvířka  30/30cm - do podhledu
VV dvířka do podhledu barva dle interiéru
VV dvířka pro uzavírací armatury
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

161 K 725980123.2 Dvířka  40/40cm - do podhledu kus 7,000 450,00 3 150,00
VV Dvířka  40/40cm - do podhledu
VV dvířka do podhledu barva dle interiéru
VV dvířka pro uzavírací armatury
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

162 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,978 350,00 342,30 CS ÚRS 2021 02

163 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,978 350,00 342,30 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 287 429,10

164 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 12,000 6 500,00 78 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 12 12,000

165 K 726131011 Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 02

166 K 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 10,000 6 500,00 65 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,000

167 K 726131031 Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

168 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 14,000 6 500,00 91 000,00 CS ÚRS 2021 02

169 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 02

170 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 17,000 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 15+2 17,000

171 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 39,000 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 12+10+2+15 39,000

172 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,613 350,00 214,55 CS ÚRS 2021 02

173 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,613 350,00 214,55 CS ÚRS 2021 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19 500,00

174 K 727111001 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV požárně ochranný tmel akrylátový interierový, izolační deska z minerální vlny pro technickou izolaci 100kg/m3 tl.40mm teplota do 660°C
VV POTRUBÍ D 20
VV 3 3,000

175 K 727111001 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV požárně ochranný tmel akrylátový interierový, izolační deska z minerální vlny pro technickou izolaci 100kg/m3 tl.40mm teplota do 660°C
VV POTRUBÍ D 25
VV 8 8,000

176 K 727111001 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV požárně ochranný tmel akrylátový interierový, izolační deska z minerální vlny pro technickou izolaci 100kg/m3 tl.40mm teplota do 660°C
VV POTRUBÍ D 32
VV 2 2,000

177 K 727111002 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV požárně ochranný tmel akrylátový interierový, izolační deska z minerální vlny pro technickou izolaci 100kg/m3 tl.40mm teplota do 660°C
VV POTRUBÍ D 40
VV 2 2,000

178 K 727121103 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

179 K 727121105 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5 5,000

180 K 727121107 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 17,000 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 60 000,00
181 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 120,000 250,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 120 120,000

182 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 120,000 250,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV 120 120,000

D N00 Související práce 74 416,00

D N01 Nepojmenovaný díl 74 416,00

183 K 91000002.01
Zřízení zásuvky ve stávající části objektu pro napojení oběhového čerpadla teplé vody u plynového ohřívače vody. Napojení seznzorového 
splachování pisoárů (10 ks). Montážní práce a dodávka - elektro.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Elektrokabel pro napojení pisoárů - 10ks - M.Č. 104 a 204
VV Zásuvka 230V pro napojení cirkulačního čerpadla TV včetně kabelu a napojení.
VV dodávka + montáž+revize elektro
VV 1 1,000

184 K 9100001.113 Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž kus 45,000 650,00 29 250,00
VV 45 45,000

185 K 9100001.115 Stavební výpomoc - řezání drážek m 70,000 150,00 10 500,00
VV Stavební výpomoc - řezání drážek
VV 70 70,000

186 K 9100001.116 pomocné lešení kus 1,000 500,00 500,00
VV 1 1,000

187 K 9100001.117 jádrové vrtání přes zdi a strop do d 200 mm kus 47,000 300,00 14 100,00
VV jádrové vrtání přes strop do d 300 mm
VV 4 4,000
VV jádrové vrtání přes strop d100 mm
VV 12 12,000
VV jádrové vrtání přes  strop d 150 mm
VV 14 14,000
VV jádrové vrtání přes  zdi d 150 mm
VV 11 11,000
VV jádrové vrtání přes  zdi d 200 mm
VV 6 6,000
VV Součet 47,000

188 K 9100001.118 Zaslepení rušených odpadů kus 4,000 500,00 2 000,00
VV Zaslepení rušených odpadů
VV 4 4,000

189 K 9100001.119
Napojení kanalizace na stávající ležatou kanalizaci : Rozevrání podlahy cca 2 m2, oprava podlahy včetně izolace proti vodě, odvoz  materiálu 
na skládku, skládkovné

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV Napojení kanalizace na stávající ležatou kanalizaci : Rozevrání podlahy cca 2 m2, oprava podlahy včetně izolace proti vodě,
VV odvoz  materiálu na skládku, skládkovné
VV 1 1,000

190 K 999998.13 Označení stoupaček ,  odboček v podhledech rozvodu vody štítky u armatur (studená voda, teplá voda, cirkulace TV, požar. vodovodu) kus 21,000 146,00 3 066,00

VV 21 21,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.03.2022

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 030,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 030,00 21,00% 48 516,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 546,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: 0 Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 030,00

D1 - Otopná soustava - úprava 217 530,00

733 - Rozvod potrubí 22 250,00

734 - Armatury 39 900,00

735 - Otopná tělesa 95 600,00

783 - Nátěry 21 950,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 19 580,00

94 - Lešení a stavební výtahy 750,00

952 - Stavební úpravy kotelny 5 000,00

H733 - Rozvod potrubí 1 500,00

D2 - Ostatní materiál 11 000,00

D3 - Související práce a činnosti 13 500,00

911VD - Ostatní související práce a činnosti 13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Vytápění

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Vytápění

Jihosp s.r.o
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Místo: 0 Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 030,00

D D1 Otopná soustava - úprava 217 530,00

D 733 Rozvod potrubí 22 250,00

1 K 733123911R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm - zaslepení potrubí, navaření návarků se závitem pro nová tělesa kus 20,000 550,00 11 000,00 RTS I / 2021

2 K 733111223R00 Potrubí závitové zesílené níz/středotl. DN 15 - úprava napojení těles m 25,000 450,00 11 250,00 RTS I / 2021

D 734 Armatury 39 900,00
3 K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 - radiátorový ventil, šroubení kus 10,000 90,00 900,00 RTS I / 2021

4 K 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat, rozsah nastavení 6-28°C, pro veřejné prostory, zabezpečení proti odcizení kus 10,000 850,00 8 500,00 RTS I / 2021

5 K 734226212RT1 Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 kus 10,000 450,00 4 500,00 RTS I / 2021

6 K 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 kus 10,000 450,00 4 500,00 RTS I / 2021

7 K 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 10,000 450,00 4 500,00 RTS I / 2021

8 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - napojení těles kus 20,000 850,00 17 000,00 RTS I / 2021

D 735 Otopná tělesa 95 600,00
9 K 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 10,000 250,00 2 500,00 RTS I / 2021

10 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 10,000 500,00 5 000,00 RTS I / 2021

11 K 735156680R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/ 400 kus 4,000 8 000,00 32 000,00 RTS I / 2021

12 K 735156681R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/ 500 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 RTS I / 2021

13 K 735156683R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/ 700 kus 1,000 8 600,00 8 600,00 RTS I / 2021

14 K 735156684R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/ 800 kus 2,000 9 000,00 18 000,00 RTS I / 2021

15 K 735156685R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/ 900 kus 1,000 10 000,00 10 000,00 RTS I / 2021

16 K 735156688R00 Otopná tělesa panelová s bočním přípojením 22  900/1200 kus 1,000 11 000,00 11 000,00 RTS I / 2021

D 783 Nátěry 21 950,00
17 K 783903811R00 Očištění a odmaštění stávajících rozvodů ÚT před nátěrem m2 8,000 150,00 1 200,00 RTS I / 2021

18 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm - nové nátěry stavajících a nových rozvodů topného média v rekonstruovaných prostorách m 83,000 250,00 20 750,00 RTS I / 2021

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 19 580,00
19 K 900      R03 HZS - Zaregulování otopné soustavy h 5,000 380,00 1 900,00 RTS I / 2021

20 K 900      R01 HZS - Vypouštění vody ze otopné soustavy h 6,000 380,00 2 280,00 RTS I / 2021

21 K 900      R01.1 HZS - Demontáž litinových článkových otopných těles (10 ks) a části napojovacího potrubí h 20,000 380,00 7 600,00 RTS I / 2021

22 K 900      R01.2 HZS - Demontáž konzol a držáků stávajících litinových článkových otopných těles h 10,000 380,00 3 800,00 RTS I / 2021

23 K 900      R01.3 HZS - Vynesení demontovaného materiálu před objekt h 6,000 250,00 1 500,00 RTS I / 2021

24 K 900      R03.1 HZS - Napouštění vody do otopné soustavy, odvzdušnění h 10,000 250,00 2 500,00 RTS I / 2021

D 94 Lešení a stavební výtahy 750,00
25 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 5,000 150,00 750,00 RTS I / 2021

D 952 Stavební úpravy kotelny 5 000,00
26 K 952956VD Přesun hmot-demontované zařízení, naložení na auto, odvoz do sběrných surovin kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2021

D H733 Rozvod potrubí 1 500,00
27 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, otopná tělesa, armatury výšky do 6 m % 1,000 1 500,00 1 500,00 RTS I / 2021

D D2 Ostatní materiál 11 000,00
28 K 733900VD Ostatní nespecifikované tvárovky a fitinky pro ocelové trubky kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 RTS I / 2021

29 K 733901VD Ostatní montážní a kotvicí materiál kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 RTS I / 2021

30 K 733960VD Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče, ... kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2021

D D3 Související práce a činnosti 13 500,00

D 911VD Ostatní související práce a činnosti 13 500,00
31 K 911600VD Zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 RTS I / 2021

32 K 911650VD PD skutečné provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2021

33 K 911650VD.1 Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání - hodnota 3 % z ZRN kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2021

D.1.4.2 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.03.2022

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 181 740,00 21,00% 38 165,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 905,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: 0 Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 181 740,00

D1 - HSV - Elektromateriál 54 720,00

D2 - HSV - Elektromontáže 77 200,00

D3 - Silnoproud 77 200,00

D4 - PSV - Stavební výkony 31 500,00

D5 - Stavební výpomoc 31 500,00

D6 - Práce v HZS 4 320,00

D7 - Výchozí revize 4 000,00

OST - Ostatní 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně 
odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Elektroinstalace silnoproudá

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

SO 01 - Stavební úpravy sociálního zařízení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Elektroinstalace silnoproudá

Jihosp s.r.o
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Úroveň 3:

Místo: 0 Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.

Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 181 740,00

D D1 HSV - Elektromateriál 54 720,00
1 K 34111032 Kabel CYKY-J 3*1,5 mm2 m 400,000 25,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

2 K 34111030 Kabel CYKY-O 3*1,5 mm2 m 40,000 30,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

3 K 34140964 Vodic CY 6 mm2 zeleno žlutý m 20,000 55,00 1 100,00 CS VLASTNÍ

4 K 34880216 SVÍTIDLO FULL MOON 80 450 DSO 25W 840 ks 9,000 560,00 5 040,00 CS VLASTNÍ

5 K 34880216/S SVÍTIDLO FULL MOON S 111 450 DSO 25W 840 ks 20,000 560,00 11 200,00 CS VLASTNÍ

6 K 34880217/S SVÍTIDLO FULL MOON S 111 600 DSO 70W 840 ks 4,000 560,00 2 240,00 CS VLASTNÍ

7 K 34880215 SVÍTIDLO FULL MOON 80 350 DSO 20W 840 ks 4,000 560,00 2 240,00 CS VLASTNÍ

8 K 34880217 LED svitidlo nouzové 1W 3h EXIT ks 6,000 500,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

9 K 34535544 Vypínač č.1 komplet ks 5,000 250,00 1 250,00 CS VLASTNÍ

10 K 34535544.1 Vypínač č.5 komplet ks 1,000 250,00 250,00 CS VLASTNÍ

11 K 34535546 Čidlo PIR - detektor přítomnosti ks 11,000 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

12 K 34571518 Krabice přístrojová KP 1902 ks 6,000 250,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

13 K 34571521 Krabice univerzální KU 1903 ks 36,000 250,00 9 000,00 CS VLASTNÍ

14 K 56227008 Hmozdinka 8 ks 120,000 10,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

D D2 HSV - Elektromontáže 77 200,00

D D3 Silnoproud 77 200,00
15 K 210 810045 CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený m 420,000 50,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

16 K 210 800547 CY 6 pevně uložený m 20,000 50,00 1 000,00 CS VLASTNÍ

17 K 210 201020 Svítidla žárovková / zářivková, stropní i nástěnná ks 40,000 500,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

18 K 210 110003 Spínač osvětlení tlačítkový ks 6,000 250,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

19 K 210 110071 Spínač osvětlení PIR ks 11,000 500,00 5 500,00 CS VLASTNÍ

20 K 210 010301 Krabice přístrojová bez zapojení ks 6,000 100,00 600,00 CS VLASTNÍ

21 K 210 010321 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. Zapojení ks 36,000 100,00 3 600,00 CS VLASTNÍ

22 K 210 100001 Ukončení vodičů do 2.5 mm2 ks 240,000 100,00 24 000,00 CS VLASTNÍ

D D4 PSV - Stavební výkony 31 500,00

D D5 Stavební výpomoc 31 500,00
23 K 971 033 131 Vyb.otv.cihl.malt.váp.60x150mm tl. ks 42,000 250,00 10 500,00 CS VLASTNÍ

24 K 974 031 121 Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm m 140,000 150,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

D D6 Práce v HZS 4 320,00
25 K Pol1 Demontáže hod 24,000 180,00 4 320,00 CS VLASTNÍ

D D7 Výchozí revize 4 000,00
26 K Pol2 Výchozí revize hod 16,000 250,00 4 000,00 CS VLASTNÍ

D OST Ostatní 10 000,00
27 K OST01_R01 Přidružené prac.výkony kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

28 K OST01_R02 Drobný materiál kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

D.1.4.3 - Elektroinstalace silnoproudá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: IČ:

Obec Jistebník DIČ:

Uchazeč: IČ: 29448760

DIČ: cz29448760

Projektant: IČ:

ADEA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 366,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 366,40 21,00% 37 666,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 033,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.
Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 366,40

VRN - VRN 179 366,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 14 366,40

VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jistebník Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Obec Jistebník Projektant: ADEA projekt s.r.o.
Uchazeč: Jihosp s.r.o Zpracovatel:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Jihosp s.r.o

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JISTEBNÍK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 366,40

D VRN VRN 179 366,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :_x000D_
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů_x000D_
(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů)_x000D_
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00
3 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie_x000D_
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště_x000D_
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)_x000D_
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě_x000D_
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady_x000D_
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření_x000D_
_x000D_

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zřízení / nájem ZS: _ DLE POTŘEB A DOHODY S OBJEDNATELEM_x000D_
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií_x000D_
-poplatky spotřeby energií a médií _x000D_
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)_x000D_

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
6 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
-příprava předávací dokumentace dle ZD_x000D_
-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 14 366,40
8 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 14 366,40 14 366,40 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených 
objektech nebo samotném areálu)_x000D_
(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)_x000D_
(+ BEZPRAŠNÉ ODDĚLENÍ STAVENIŠTĚ OD OKOLNÍHO PROVOZU OBJEDNATELE_PO CELOU DOBU STAVBY)

D VRN9 Ostatní náklady 35 000,00
9 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:_x000D_
V jednotkové ceně zahrnuty náklady :_x000D_
-------------------------------------------------_x000D_
-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikačních prostor, komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby _x000D_
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu_x000D_
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch 
do bezvadného stavu._x000D_
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_x000D_
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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